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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji RH NN br. 153/13, donosi se: 
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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13) se daje 

 

I Z J A V A 

O IZVRŠENOJ PROVJERI CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNE 
USKLAĐENOSTI DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA 

 
 

kojom se potvrđuje da je obavljena provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova 
sljedećeg Glavnog projekta: 
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Rijeka, studeni 2016.god. 

 

 

Glavni projektant: 

 

 

 

  

Milan Marinac, dipl.ing.građ. 
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U skladu s Pravilnikom o sadržaju izjave Projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) se daje slijedeća 

I Z J A V A 

projektanta hidrotehnike o usklađenosti glavnog projekta 
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
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 Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13) 

 Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) 
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136/12) 

 Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona 

 Odredbama posebnih zakona i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj 

 Prostornim planom uređenja Grada Senja (''Službeni glasnik'' Grada Senja br. 11/06, 
01/12, 6/14) 

 Ostalim dokumentima prostornog uređenja 

 Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/I-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-
0002; Senj, 14. lipnja 2016. (pravomoćna od 30.06.2016.) 
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U skladu s Pravilnikom o sadržaju izjave Projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) se daje slijedeća 

I Z J A V A 

projektanta hidrotehnike o usklađenosti glavnog projekta 
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Broj projekta: 73330-114/16 
 

Ovaj projekt je usklađen s: 

 Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13) 

 Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) 

 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15) 

 Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14, 
41/15, 105/15) 

 Zakonom o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13) 

 Zakonom o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15) 

 Zakonom o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14) 

 Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

 Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 

 Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (TPBK, NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10, 
136/12) 

 Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona 

 Odredbama posebnih zakona i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj 

 Prostornim planom uređenja Grada Senja (''Službeni glasnik'' Grada Senja br. 11/06, 
01/12, 6/14) 

 Ostalim dokumentima prostornog uređenja 

 Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/I-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-
0002; Senj, 14. lipnja 2016. (pravomoćna od 30.06.2016.) 
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Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14) izdaje se 
 

I Z J A V A  

O PRIMJENI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
kojom se potvrđuje da su u projektu: 
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Zajednička oznaka 
projekta: 

GP-VIO-114/16 

Broj projekta: 73330-114/16 

 

primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, te da je izrađen u skladu s 
propisima i pravilima zaštite na radu i sadrži potrebna tehnička rješenja za otklanjanje svih 
opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe građevine. 

 

 

Rijeka, studeni 2016.god. 
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  Milan Marinac, dipl.ing.građ. 
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) izdaje se 
 
 

I S P R A V A  

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
kojom se potvrđuje da su u projektu: 
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Zajednička oznaka 
projekta: 

GP-VIO-114/16 

Broj projekta: 73330-114/16 

 

primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara, te da je izrađen u skladu s 
propisima i pravilima zaštite od požara i sadrži potrebna tehnička rješenja za otklanjanje svih 
opasnosti za izbijanje požara koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe građevine. 
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Razina razrade i strukovna 
odrednica 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP-VIO-114/16 

Broj projekta: 73330-114/16 

0101  PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUŽILI 
ZA IZRADU PROJEKTA 

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016. 
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PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU PROJEKTA 
 
 
Za izradu ovog projekta poslužili su sljedeći elaborati i dokumenti: 
 

 Lokacijska dozvola 

Klasa: UP/I-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-0002; Senj, 14. lipnja 2016. 
(pravomoćna od 30.06.2016.) 

 Prostorni plan Ličko-senjske županije 

("Županijski glasnik Ličko-senjske županije", br. 16/02, 17/02, 19/02, 24/02, 3/05, 3/06, 
15/06, 19/07, 13/10, 22/10, 19/11, 4/15, 7/15) 

 Prostorni plan uređenja područja Grada Senja 

(''Službeni glasnik'' Grada Senja br. 11/06, 01/12, 6/14) 

 Vodoopskrbnim planom Ličko-senjske županije 

 Priključak reciklažnog dvorišta na vodne građevine 

Idejni projekt (Institut IGH d.d. Rijeka, br.pr.: 5700-008/16, veljača 2016.) 

 

 

 

Rijeka, studeni 2016.god. 

 

 

 

 

 Projektant: 
 

 

 

    

  Milan Marinac, dipl.ing.građ. 

Podaci o elaboratima koji su poslužili za izradu projekta str. 1
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE 
 

Projektirana građevina sastoji se od različitih dijelova – kanalizacijskih objekata i vodovoda: 

 Kanalizacijski kolektori – kanali, sa sastavnim dijelovima čiji je vijek uporabe oko 50 
godina za sve sastavne dijelove. 

 Projektirani vijek uporabe dijelova sustava vodoopskrbe, vodovodnih cjevovoda je oko 50 
godina. 

 
Tijekom projektiranog vijeka uporabe predviđene su mjere koje uključuju redovito održavanje 
građevine (čišćenje od mulja i taloga, popravci oštećenih dijelova, redovita zamjena dijelova 
koji se troše prema uputama proizvođača, i sl.). 
 
Nakon izgradnje građevine, tehničkog pregleda i puštanja u redovito korištenje, održavanje 
kolektora sanitarne kanalizacije s objektima na njima, te vodovodnih cjevovoda i objekata na 
njima, spada pod nadležnost i redovitu djelatnost komunalnog društva. Komunalno društvo je 
nadležno za održavanje građevina sustava sanitarne kanalizacije do priključnog okna svakog 
korisnika / zgrade, odnosno u vodoopskrbnom sustavu do profila kućnog vodomjera / 
vodomjernog okna. 
 
Komunalno društvo sukladno zakonskim odredbama i tehničkim propisima ima Pravilnike o radu i 
održavanju sustava sanitarne i vodovodnog sustava, koji se temelje na općim postavkama, i na 
specifičnim postavkama ovisno o konkretnim objektima i opremi kojom raspolaže. 
 
Pravilnik za svaku građevinu, objekt i dio sustava sanitarne kanalizacije, propisuje plan 
redovitog održavanja, određuje vremenski interval za redovite preglede i održavanje, određuje 
način pregleda i kontrolu svih ključnih dijelova. 

U Pravilniku o redovitom održavanju kolektora, između ostalog, propisano je: 

 vizualni pregled, 

 redovito ispiranje, propiranje i čišćenje sanitarnih kolektora s oknima na njima, 

 način i učestalost dezinfekcije, 

 dezinsekcija objekata, 

 uzimanje uzoraka vode, 

 zamjena oštećenih poklopaca okana, 
 
Sukladno Pravilniku o zbrinjavanju otpada, određen je način po okoliš neštetnog zbrinjavanja 
krutog otpada i tekućeg mulja izvađenih iz kolektora pri redovitom i izvanrednom održavanju. 
 
Komunalno društvo mora imati i Plan provedbenih mjera u slučaju iznenadne havarije i drugih 
iznenadnih događaja na dijelu kanalizacijskog sustava, za sve dijelove sustava, sukladno 
Odredbama iz odgovarajućih dokumenata (Vodopravne dozvole, Studije o utjecaju na okoliš i 
dr.). Također mora imati Operativni plan održavanja sustava, u kojem su propisane sve dodatne 
mjere za održavanje kanalizacijskog sustava u trajno ispravnom stanju. 
 
Pravilnik za svaku građevinu, objekt i dio vodovodnog sustava, propisuje plan redovitog 
održavanja, određuje vremenski interval za redovite preglede i održavanje, određuje način 
pregleda i kontrolu svih ključnih dijelova.  
 
U Pravilniku o redovitom održavanju vodovodnog sustava, između ostalog, propisano je: 

 vizualni pregled, 

 čišćenje, 

 ispitivanje vodonepropusnosti i tlačno ispitivanje, 

 način i učestalost dezinfekcije, 

 dezinsekcija objekata, 
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 uzimanje uzoraka vode, 

 zamjena oštećenih poklopaca okana, zasunskih i hidrantskih uličnih poklopaca i kapa i 
hidranata, 

 zamjena, popravak i baždiranje vodomjera, 

 zamjena potrošnih dijelova vodovodnih armatura. 

Vodovod mora imati i Plan provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja vode i Operativni 
plan sustava, u kojima su propisane sve dodatne mjere za održavanje vodoopskrbnog sustava u 
trajno ispravnom stanju. 
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MOGUĆNOST UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE NJEZINOG ZAVRŠETKA 

 
 
 Ovaj projekt se treba izraditi u cijelosti i tada može ići u uporabu. 
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PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
 
1. Sanitarni kanalizacijski kolektori - PEHD cijevi Ø 300 mm 

(građevinski i monterski radovi za kolektore sa svim građevinama na trasi) 
 

PEHD Ø 300 mm m'  525,00  a’  1.500,00  = 787.500,00 kn 
 
2. Oborinski kolektori - PEHD cijevi Ø 300 mm 

(građevinski i monterski radovi za kolektore sa svim građevinama na trasi) 
 

PEHD Ø 300 mm m'  5,00  a’  1.500,00  = 7.500,00 kn 
 
3. Vodovod - Duktil cijevi Ø 100 mm 

(građevinski i monterski radovi za cjevovod) 
 

Duktil Ø 100 mm m'  180,00  a’  1.100,00  = 198.000,00 kn 
 
 
     UKUPNO:    = 993.000,00 kn 
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Maks Brelih

From: Maks Brelih

Sent: 4. studenog 2016. 18:48

To: 'snjezana.kalcic@ericsson.com'

Subject: FW: Senj-IGH-34098162

Poštovana, 

molim izjavu o položaju EKI. 

Hitno nam je potrebna jer završavamo projekt. 

Pozdrav 

 

 

From: Maks Brelih  
Sent: Thursday, September 08, 2016 10:38 AM 
To: Snjezana Kalcic (snjezana.kalcic@ericsson.com) 
Subject: FW: Senj-IGH-34098162 
 

Poštovana, 

može li izjava o položaju EKI. 

Pozdrav 

 

From: Snjezana Kalcic [mailto:snjezana.kalcic@ericsson.com]  
Sent: Tuesday, July 12, 2016 9:34 AM 
To: Maks Brelih 
Subject: FW: Senj-IGH-34098162 
 

Poštovani, 

 

maloprije sam Vam poslala mail u kojem sam obuhvatila sve čestice koje ste naveli, ali ako je vaše područje 

obuhvata manje – kao u skici u prilogu, onda nemate posebnih uvjeta, pa Vas molim da mi potvrdite da li je to tako, 

pa da Vam mogu takav dopis poslati? 

 

Srdačan pozdrav, 

 

 

 
 
Snježana Kalčić, mag.ing.el. 
Solution Designer 
Planiranje, izgradnja i inženjering 
 
Ericsson Nikola Tesla Servisi 
Osječka 47 
51000 Rijeka, Hrvatska  
snjezana.kalcic@ericsson.com 

 

 

 

 

From: Snjezana Kalcic  

Sent: Tuesday, July 12, 2016 9:14 AM 

To: 'Maks Brelih' <maks.brelih@igh.hr> 
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Cc: Andro Stanicic <andro.stanicic@ericsson.com> 

Subject: RE: Senj-IGH-34098162 

 

Poštovani, 

 

Vezano na Vaš zahtjev za dostavu informacija, u prilogu dostavljam situaciju sa ucrtanom trasom podzemne 

elektroničke komunikacijske infrastrukture u području zahvata. 

Sljedećih dana dobit će te ovjeren dopis. 

Priložena situacija sastavni je dio dopisa. 

 

 

 

Srdačan pozdrav, 

 

 

 
 
Snježana Kalčić, mag.ing.el. 
Solution Designer 
Planiranje, izgradnja i inženjering 
 
Ericsson Nikola Tesla Servisi 
Osječka 47 
51000 Rijeka, Hrvatska  
snjezana.kalcic@ericsson.com 

 

 

From: Maks Brelih [mailto:maks.brelih@igh.hr]  

Sent: Tuesday, July 12, 2016 7:59 AM 

To: Snjezana Kalcic <snjezana.kalcic@ericsson.com> 

Subject: Senj-IGH-34098162 

 

K.č. 948/31, 1022/2, 965/3. 

Pozdrav 

 

From: Snjezana Kalcic [mailto:snjezana.kalcic@ericsson.com]  
Sent: Monday, July 11, 2016 2:44 PM 
To: Maks Brelih 
Subject: FW: Senj-IGH-34098162 
 

Poštovani, 

 

Molila bih vas da mi označite točno područje obuhvata, pošto mi iz priloženog snimka nije jasan obuhvat, ili da mi 

navedete sve čestice u obuhvatu, pa ću po njima riješiti zahtjev. 

 

 

 

Lijep pozdrav, 

 

 
 
Snježana Kalčić, mag.ing.el. 
Solution Designer 
Planiranje, izgradnja i inženjering 
 
Ericsson Nikola Tesla Servisi 
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Osječka 47 
51000 Rijeka, Hrvatska  
snjezana.kalcic@ericsson.com 

 

 

 

 

 

•         vodovodna mreža i kanalizacija 

•         k.o. Senj 

•         Investitor: GRAD SENJ, Obala dr. F. Tuđmana 2, 53270 SENJ 

•         INSTITUT IGH d.d.: Brelih Maks tel. 051 206-183 

•         INSTITUT IGH d.d., REGIONALNI CENTAR RIJEKA, Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO 

 

 

From: Maks Brelih [mailto:maks.brelih@igh.hr]  
Sent: Wednesday, July 06, 2016 2:19 PM 
To: Kosta Lukić 
Subject: Senj-IGH-34098162 
 
Poštovani, 
molim Vas da nam izdate izjavu o položaju EK infrastrukture za projekt: 
PRIKLJUČAK RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA VODNE GRAĐEVINE 
Izjavu i uris instalacija u AutoCADu pošaljite e-mailom. 
Uvjeti HAKOM-a su od 07.03.2016. 
Klasa: 361-03/16-01/1306 
Ur.broj: 376-10/ZS-16-2 (HP). 
 
U prilogu šaljem: 

- geodetski snimak planiranog zahvata 
- posebni uvjeti HAKOM-a 

 
Pozdrav 
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TEHNIČKI OPIS 
 

1. UVOD 
 
Predmet ovog projekta je izrada priključka reciklažnog dvorišta u Senju na vodne građevine. 
Glavni građevinsko-tehnološki projekt reciklažnog dvorišta je izradio PanGeo iz Zagreba (br. 
projekta: 10-124/15). 
Predviđeno je da se reciklažno dvorište priključi na postojeći javni vodovod, na sustav sanitarne 
javne odvodnje te se rješava prihvat oborinskih voda s platoa reciklažnog dvorišta. 
 
Glavni projekt se izrađuje prema idejnom projektu – PRIKLJUČAK RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA 
VODNE GRAĐEVINE (izradio Institut IGH d.d., br.pr.: 5700-008/16, veljača 2016. god.). 
Projektiranje je obavljeno u skladu s Lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima gradnje koji 
čine sastavni dio Glavnog projekta. 
Lokacijska dozvola izdana je od Ličko-senjske županije, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Senj; Klasa: UP/I-350-05/16-01/000001; 
Ur.br.: 2125/1-08-4-16-0002 od 14. lipnja 2016, pravomoćna od 30.06.2016. godine. 
 

2. POSTOJEĆE STANJE 
 
Neposredno uz državnu cestu D23 predviđena je lokacija reciklažnog dvorišta za koje je izdana 
lokacijska dozvola i izrađen je Glavni projekt. 
Javni sustav odvodnje mješovitog tipa smješten je u trupu prometnice D23, koja prihvaća 
fekalnu odvodnju iz okolnih stambenih građevina, te dijelom slivne i oborinske vode lokalne i 
državne prometnice. 
Prvo okno prihvata za buduću sanitarnu odvodnju udaljeno je cca 500 m od lokacije reciklažnog 
dvorišta. 
Slivne i oborinske vode preko propusta i slivnika, dijelom se svode u postojeći otvoreni kanal 
KOLAN, a dijelom u javni sustav odvodnje. 
Postojeći javni vodovod izveden je iz lijevano željeznog cjevovoda profila 150 mm, položen u 
trupu državne ceste D23 u desnom kolničkom traku u smjeru Senj-Vratnik. 
 

3. PLANIRANO STANJE 
 
Sukladno navedenom, u cilju funkcije reciklažnog dvorišta potrebno je izvesti priključke na 
vodne građevine. Predviđeno je da bi reciklažno dvorište bilo opskrbljeno vodom za potrebe 
sanitarne potrošnje i hidrantskim vodom za potrebe protupožarne zašite. 
Predviđa se i priključak na sustav javne odvodnje, te zbrinjavanje oborinskih voda s platoa 
reciklažnog dvorišta, a sve sljedećih karakteristika: 

 Vodoopskrbna mreža - produženje postojećeg vodovoda duljine 180,00 m, DUKTIL, profila 
DN 100 mm, s zasunskim oknom na poziciji spoja s postojećim vodovodom i dva nadzemna 
hidranta. Izvodi se u paralelnom rovu sa sanitarnom kanalizacijom na osnom razmaku od 
1,20 m. Nakon izvedbe priključka na okno reciklažnog dvorišta izvodi se prekop preko 
državne ceste i nakon toga se trasa vodi u proširenju između državne ceste i potpornog 
zida kanala Kolan do spoja s postojećim ljevano željeznim vodovodom profila DN 150 mm, 
kod ulaza u groblje. 

 Sanitarna kanalizacija - potrebno je položiti kolektor za odvodnju sanitarnih otpadnih voda 
reciklažnog dvorišta do mjesta postojećeg okna javnog sustava odvodnje u duljini od 
525,00 m. Predviđa se da bi za potrebe sanitarne odvodnje bio položen PEHD cjevovod 
profila DN 315 mm, s oknima na razmaku od 50 m i priključnim oknom. 
Trasa je polžena u u proširenju između državne ceste i potpornog zida kanala Kolan, sa dva 
prekopa državne ceste i manjim dijelom u državnoj cesti. 
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 Oborinska odvodnja - sa platoa reciklažnog dvorišta potrebno je prihvatiti određenu 
količinu oborinskih voda, koje su prethodno tretirane u internom separatoru ulja i masti 
u sklopu reciklažnog dvorišta, koje se usmjeravaju prema postojećem revizijskom oknu i 
propustu (betonska cijev DN 500 mm) ispod državne ceste, u otvoreni kanal KOLAN. 
Izvodi se 5,00 m PEHD cjevovoda DN 315 mm. 
Spoj reciklažnog dvorišta na sustav odvodnje moguć je tek nakon sklopljenog ugovora s 
ovlaštenom fizičkom ili pravnom osobom o redovnom održavanju i čišćenju ugrađenog 
separatora. 

 
Trase kanalizacijske mreže i vodovoda, koje definiraju dijelove građevine, položene su po 
javnim prometnim i sličnim površinama, koje se kao takve i upotrebljavaju. Prilikom 
postavljanja nivelete pojedinih kolektora treba nastojati da minimalni pad nivelete ne bude 
manji od 0.5%, iz razloga taloženja i zadržavanja materijala, iznimno 0.3% na kraćim dionicama 
ili gdje bi terenske prilike zahtijevale iznimno duboki iskop za potrebe polaganja kolektora. 
 
Prilaz do građevine 

Kolektori i drugi cjevovodi ove građevine bit će položeni podzemno u cijelosti ispod javnih 
prometnih i sličnih površina. Pristup za potrebe redovitog održavanja i slučajeve nužnih 
intervencija na njima od strane servisne službe upravitelja sustava javne odvodnje, ili za pristup 
druge interventne službe, je izravno s javne / prometne površine ispod koje će dijelovi 
građevine biti izgrađeni. 
 
Iskop rova (kanala) za polaganje cijevi – predviđen je iskop rova sa tehničkim elementima koji 
su prikazani nacrtom. Dani presjek u nacrtu će se (bez obzira na kategoriju zemljišta) koristiti 
kao obračunski, a sva prekopavanja izvan gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba 
uključiti u jediničnu cijenu izvedbe radova. 
Prilikom iskopa na većim dubinama izvoditelj je dužan provesti sve potrebne i odgovarajuće 
zaštitne mjere kako ne bi došlo do obrušavanja materijala koje bi moglo ugroziti sigurnost 
radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zaštitne mjere osiguranja iskopanog 
kanala trebaju biti uključene u jediničnu cijenu iskopa. 
 
Polaganje cijevi u kanalu - cijevi će se položiti u iskopani kanal na pješčanu posteljicu debljine 
min. 15 cm ispod stijenki cijevi, čime će se izvesti i zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad 
tjemena. Ostalo zatrpavanje će se izvesti materijalom iz iskopa u bankini ili novim kamenim 
materijalom bez čestica zemlje u državnoj cesti. 
 

4. OPIS RJEŠENJA DIJELOVA SUSTAVA SANITARNE KANALIZACIJE 
 

Materijali i oprema kolektora 

Temeljeno na iskustvima s postojećim sustavom javne odvodnje (kolektorskoj mreži) i 
građevinama koje održava komunalno društvo, određeni su načelno materijali i oprema. 

Moraju biti zadovoljeni temeljni principi primijenjenih materijala i opreme: 

 potpuna vodonepropusnost, 

 dugotrajnost, 

 otpornost na vanjsko prometno ili bilo koje drugo opterećenje, 

 i slične osobine. 

Predviđeno je korištenje cijevi promjera prema hidrauličkom proračunu, prvenstveno polietilen 
visoke gustoće (PEHD), polivinilklorid (PVC), ili polipropilen (PP). U slučaju korištenja cijevi 
nepravilnog broja unutarnjeg promjera (npr. PEHD DN 250/214, 315/271), unutarnji promjer 
treba bit veći od promjera koji je određen uvjetima i proračunima iz projekta. Tjemena nosivost 
za cijevi je min.8 kN/m². 
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Uz ove cijevi uobičajena je primjena montažnih revizijskih okana, dimenzija da omogućuju 
nesmetanu izvedbu kinete, spojeva, te kasnije održavanje sustava. 

Revizijska okna su modularna polietilenska PEHD okna Ø 1000 mm (unutarnji promjer), 
postavljena na mjestima horizontalnog i vertikalnog loma trase. Okna su s tvornički formiranim 
kinetama i horizontalnim kutovima. Ovakva okna imaju dug vijek trajanja, vodonepropusnost, 
otpornost na otpadne vode, otpornost od starenja materijala, jednostavno i brzo prilagođavanje 
visine i izvedba dodatnog priključka, izvedba različitih kombinacija ulaznih i izlaznih priključaka, 
malu težinu (pa je jednostavan transport, lako rukovanje i brzo i jednostavno sastavljanje na 
gradilištu). 

Okna se sastoje od dna, obruča i konusa okna, brtvi i poklopca s okvirom. Svaki od ova tri 
elementa proizvodi se u različitim visinama s obzirom na promjer okna, a proizveden je od 
polietilena postupkom rotacijskog lijeva. Konstrukcija dna okna omogućava različite kombinacije 
ulaznih i izlaznih priključaka. Ulazni dio može biti prolazni ili pod kutom od 45, dok izlazni dio 
omogućava jednostavan priključak različitih profila cijevi. Dno okna dodatno je ojačano rebrima. 
Sastavljeni obruči okna predstavljaju tijelo okna isto ojačano dodatnim rebrima. Izvedba 
dodatnog priključka po obodu tijela okna je brza i jednostavna. Ulazni otvor konusa okna je 
standardnih dimenzija. Svi ovi dijelovi se po potrebi mogu rezati (skraćivati) i nadograđivati. 
Spoj okna i priključnih cijevi vrši se pomoću posebnih ulaznih brtvi koje omogućavaju smicanje 
za ± 5°. Tipske ljestve za silazak imaju prečke na vertikalnom razmaku od 30 cm. 

Po iskopu građ. jame koja je za 50 cm šira od okna, izvodi se pješčana posteljica te pripravlja 
malo betona kako bi se zalio prostor između ojačanja odnosno orebrenja na dnu okna. Postavlja 
se okno pa zatim ulazna i izlazna priključna cijev. Zasipavanje se vrši u slojevima od 30 cm 
ručno ili po potrebi mehaničko zbijanje. Nakon zasipavanja, oko ulaznog dijela okna izvodi se AB 
podložna ploča i vijenac u koji se ubetonirava lijevano-željezni okvir 600 x 600 mm na koji se 
ugrađuje okrugli poklopac. Betonska ploča i vijenac (ogrlica) služe za preuzimanje opterećenja s 
površine (nosivosti 400 kN). 
 
Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229: 

 Ugradnja u manje opterećene vozne površine – min. klasa C250, a težina poklopca iznosi 
min.200 kg/m². 

 Ugradnja u jače opterećene cestovne površine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja 
poklopca u okvir min.50, a visina okvira «H» min.100 mm, težina poklopca za ovu klasu 
iznosi min.300 kg/m², a može biti manja ako su predviđeni poklopci sa zapornom napravom. 
Poklopac na državnoj cesti je sa elastomernim uloškom i zaključavanjem kompozitnim 
kopčama, bez zgloba. 

 
Karakteristični poprečni presjek kanala 

Posteljica za sve kolektore će biti standardna pješčana. Izuzetno, gdje će biti mala dubina 
ukopavanja ispod prometnice, ili gdje je povećano vanjskog prometnog opterećenja, cijela cijev 
će se obuhvatiti arm.-betonskom zaštitom. 

Visina nadsloja od tjemena cijevi do površine prometnice će biti usklađena za vanjsko prometno 
opterećenje, kvalitetu i materijal cijevi. 

Predviđena oprema kolektora bit će standardizirana i unificirana u skladu s dosadašnjim 
iskustvima i uzancama Naručitelja: cijevi kolektora, revizijska, priključna i ostala okna, ulični 
poklopci. 

Uz sanitarni kolektor se polaže vodovodni opskrbni cjevovod. Međusobna udaljenost kolektora i 
vodovoda će biti prema sanitarnim uvjetima, svijetli odmak min. 1,00 m horizontalno i min. 0,30 
m vertikalno. 
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5. OPIS RJEŠENJA DIJELOVA SUSTAVA VODOOPSKRBE 

 
Na vodovodnom cjevovodu će biti dva nadzemna protupožarna hidranta i zasunsko okno. Svi 
cjevovodi s upravljačkim armaturama bit će izvedeni od kvalitetnih vodovodnih cijevi, fazonskih 
komada i armatura. 

Sve trase su kao i za sanitarne kolektore vođene po javnim površinama i prikazane su na 
priloženoj preglednoj situaciji; geodetski snimljenom pojasu zahvata. 
Poprečni presjeci kanala s razmještajem vodovodnih cjevovoda zajednički u kanalu s kolektorom 
prikazani su nacrtnim prilogom, u svim karakterističnim presjecima. 
 

Materijali i oprema vodoopskrbnih cjevovoda 

Materijali i oprema cjevovoda 

Vodovodni cjevovodi se predviđaju izvesti od lijevanoželjeznih vodovodnih cijevi – duktilni lijev, 
za odgovarajući radni pritisak. 

Vodovodno okno je takvih dimenzija da omogućuje nesmetanu montažu vodovodne opreme 
(fazona i armatura) kao i potrebe kasnijeg održavanja. Izvesti će se kao armirano-betonsko, sa 
mogućnošću ulaza i revizije preko ljevano željeznih poklopaca dimenzije 600/600 mm. 

Predviđena je ugradnja poklopca 600/600 mm, nosivosti prema prometnoj opterećenosti 
površine, koji treba zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229. 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) stoji u članku 4. da se 
vanjskom hidranstkom mrežom obvezatno moraju štititi naseljena mjesta koja imaju izgrađen 
vodoopskrbni sustav. 

Raspored hidranata u naselju sa samostojećim obiteljskim kućama usuglašen je sa čl.16 
Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN RH 8/06), a 
raspoloživi tlak (0.25 MPa) i protok (600 l/min – 10 l/s) sukladan je čl.19 Pravilnika. 

Predviđeni su dva nadzemna protupožarna hidranta DN 80 mm, na propisanom razmaku prema 
Pravilniku. 
 

Karakteristični poprečni presjek kanala 

Cijev će se u kanalu položiti u pješčanu posteljicu cijelim obujmom. Visina nadsloja od tjemena 
cijevi do površine je usklađena za vanjsko opterećenje, kvalitetu i materijal cijevi. 

Horizontalni odmak cjevovoda od kolektora će biti minimalno 100 cm. Visinski odmak će biti 
minimalno 30 cm (dno vodovodne cijevi – vrh cijevi kolektora). 

Nakon izvedbe cjevovoda u kanal ispod asfaltirane prometne površine, obavit će se kvalitetna 
sanacija iste, prema uvjetima nadležne institucije. 

Na horizontalnim i vertikalnim krivinama na cjevovodima su ugrađeni lukovi s osiguravajućim 
betonskim blokovima koji rezultantu sila prenose na tlo. Betonski se blokovi proračunavaju na 
silu koja se javlja prilikom tlačne probe i izvode se tako da se oslanjaju u sraslo tlo, a ne na 
naknadno nasipani materijal. Oni se betoniraju nakon montaže cjevovoda na način da se 
fazonski komad može izvaditi bez razbijanja bloka i po potrebi zamijeniti. Nakon zatrpavanja 
cijevi i osiguranja lomova na trasi, pristupa se tlačnoj probi montirane dionice. Tek se nakon 
uspješno završene tlačne probe zasipavaju i spojevi cijevi na isti način kao i cijevi. 
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6. ISKOP ROVA I OBNOVA POVRŠINA 

 
Prilikom postavljanja nivelete nastojalo se što više slijediti teren radi manjih iskopa. Tamo gdje 
se mogao pratiti pad terena uzet je nadsloj nad tjemenom cijevi od 1,20 m. Time je uz 
optimalni iskop i dubinu rova omogućio nesmetani prolaz ispod postojećih instalacija. Na 
mjestima križanja i prolaska cjevovoda ispod postojećih instalacija zadovoljen je vertikalni 
razmak od projektirane cijevi. 
 
Obnova površina – nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja 
funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, biti će potrebno urediti površinu kanala. Na dionicama gdje 
trasa prolazi neuređenim terenom će se površina urediti u skladu s postojećim/prethodnim 
stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi uređenim površinama iste će se odgovarajuće 
obnoviti. Opis sanacije površina prometnica dan je u nastavku. 

Sanacija asfaltiranih površina – za potrebe gradnje cjevovoda biti će potrebno izvršiti prekop i 
razbijanje postojećih javnih asfaltiranih površina. Iste će se obnoviti na način koji će putem 
posebnih uvjeta definirati nadležne ustanove. 
 

Vođenje trase cestama - državna cesta D23 

Projektirani cjevovodi se dijelom vode u državnoj cesti (dva prekopa) kao i uzdužno u trupu 
ceste prema Idejnom projektu i Posebnim uvjetima HC-a (Klasa: 340-09/16-8/97, Ur.br.: 345-
560/502-16-3). Svi nacrti su u skladu s navedenim Uvjetima. 

Sanacija ceste i cestovnog zemljišta, izrađena prema Tehničkim uvjetima za radove izvanrednog 
održavanja državnih cesta (Hrvatske ceste d.o.o., kolovoz 2004. god.), će biti sastavni dio 
troškovnika. Kako troškovnik nije dio glavnog projekta sanacija će biti obrađena izvedbenim 
projektom u kome troškovnik čini sastavni dio. 

Na prometnim površinama treba kod poprečnog presjeka ceste, da bi se spriječilo slijegavanje 
završnih slojeva i postigla bolja veza između nove i stare konstrukcije kolnika, nove tamponske 
slojeve izvesti 20 cm šire od širine iskopa rova tj. trebaju premostiti rov. Nakon tampona i 
završni asfaltni slojevi izvode se isto s proširenjem sa svake strane tampona za 30 cm. 

Kod uzdužnog vođenja trase u državnoj cesti treba asfaltirati cestu u punoj širini - oba vozna 
traka. 

Svi radovi se izvode prema detaljnim grafičkim prikazima u nacrtima, posebnim uvjetima HC-a i 
ostalim tekstualnim poglavljima ovog projekta. 

Trasa se uzdužno vodi po cesti na udaljenosti cca 165 cm od ruba kolnika (sredinom voznog 
traka). Prvo se piljenjem zasijeca asfalt te se vrši iskop. Nakon postavljanja cijevi i zatrpavanja 
pijeskom (prethodno detaljno opisano) postavlja se novi zamjenski kameni materijal bez čestica 
zemlje, na koji se postavlja sloj tampona d=30 cm (zbijenost Me > 100 MPa). Na tampon se 
postavlja armirana betonska stabilizacija debljine 15 cm, betonom C20/25, na koju idu asfaltni 
slojevi. Tamponski sloj i cementna stabilizacija izvode se u širini jedne prometne trake. Asfalt 
ide u širini čitave ceste. Prvi je nosivi asfaltni sloj BNS 32 d=10 cm, zatim habajući sloj AB 11E 
d=4 cm. Završni asfaltni sloj je od materijala eruptivnog porijekla recepture po tehničkim 
propisima, a sve prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (IGH – 1989.). Asfalt se 
zasijeca piljenjem dva puta: prije početka iskopa u širini potrebnoj za iskop rova radi polaganja 
cijevi i prije asfaltiranja. Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni rubnjaci i oštećena horizontalna 
prometna signalizacija. 

Kod poprečnog prekopa se nakon piljenja asfalta i iskopa postavljaju cijevi, zatrpavaju 
pijeskom, postavlja se novi zamjenski kameni materijal bez čestica zemlje, na koji ide sloj 
tampona d=30 cm, 20 cm šire sa svake strane od širine rova. Na tampon ide sloj armirane 
cementne stabilizacije C20/25, d=20 cm (Me > 100 MPa) na koji se postavljaju asfaltni slojevi 
koji su za po 30 cm širi sa svake strane od vanjskog ruba tampona (BNS 32 d=10 cm i habajući 
sloj AB 11E d=4 cm). Asfalt se zasijeca piljenjem dva puta. Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni 
rubnjaci i oštećena horizontalna prometna signalizacija. Svi radovi na poprečnom prekopu ceste 
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rade se "pola-po-pola" tako da je jedan vozni trak uvijek slobodan za nesmetano odvijanje 
prometa. 

Kod izvođenja radova na državnoj cesti duljina otvorene radne dionice ne smije biti veća od 150 
– 200 m, s min. razmakom između dvije dionice od 500 m. Prilikom otvaranja dionice mora se 
paziti na prilazne putove i ceste (raskrižja) koji moraju biti na početku ili na kraju te dionice. 
Zaštitna ograda postavlja se s obje strane rova uzdužno uz trasu gdje se odvija promet vozila i 
pješaka, dok mostići služe za prijelaz preko iskopanog rova. 
 
Regulacija prometa tijekom izvedbe 
Prije početka radova potrebno je od strane investitora tijekom projektiranja, ili od strane 
izvoditelja radova prije početka gradnje, izraditi projekt privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadležne službe koja gospodari 
predmetnim prometnicama, a radovi vršeni u skladu s uvjetima prometne policije. 
 

Paralelno vođenje i križanje trase s postojećim instalacijama 

Cjevovodi na više mjesta prolaze ispod i paralelno s postojećim podzemnim instalacijama. 
Približna trasa dana je u uvjetima nadležnih poduzeća i prilikom projektiranja uzeta je u obzir. 

Potrebno je izvesti radove: 

 Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika instalacija 
utvrditi i označiti točna mjesta postojećih instalacija (kanalizacija, vodovod, EKI, 
elektroinstalacije), s tim da je prije toga potrebno na terenu izvršiti iskolčenje trase 
planiranih cjevovoda prema projektu. 

 Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički. 

 Izvesti strojno-ručni iskop probnih poprečnih rovova radi točnog lociranja postojećih 
instalacija. 

 U slučaju da neće svugdje biti moguće poštivati tražene razmake od postojećih instalacija, 
potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase cjevovoda te traženih razmaka, a isto 
treba također biti utvrđeno zapisnikom. 

 Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvođač provodi zaštitu postojećih instalacija, 
pridržava se dogovorenih međusobnih udaljenosti te snosi troškove eventualnih oštećenja 
instalacija koje su bile evidentirane i označene na terenu. 

 Tijekom izvedbe radova treba također zatražiti pregled i stručno mišljenje za izvedbu 
radova od strane nadležnih institucija, a u slučaju da se naišlo na instalacije koje nisu bile 
pravilno označene. 

 Na mjestima križanja s cjevovodima predviđen je ručni iskop, s tim da neće biti sudara s 
postojećim instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne 
ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod 
uporabe, niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita kod izvođenja radova, te 
eventualno izmicanje. Svi će radovi biti izvedeni sukladno važećim tehničkim propisima o 
paralelnom vođenju i križanju s podzemnim instalacijama, sve prema uvjetima. 

 

Paralelno vođenje i križanje trase s postojećim elektro i EKI instalacijama 

Na predmetnom području postoje podzemne elektro i EKI instalacije, tako da se planirana 
gradnja trase vodovoda i kanalizacije križa s postojećim instalacijama. 

Detalj križanja i paralelnog vođenja dan je u nacrtima. U detalju su dani svi razmaci kod 
paralelnog vođenja i križanja, kao i dodatna zaštita prema potrebi. U situacijama i uzdužnim 
profilima prikazana su sva mjesta križanja s postojećim instalacijama. 

Prije izvođenja radova na terenu treba utvrditi i označiti točna mjesta postojećih instalacija te 
nakon toga izvesti strojno-ručni iskop probnih poprečnih rovova. Na mjestima križanja s 
projektiranim cjevovodom predviđen je pažljivi ručni iskop, s tim da neće biti sudara s 
projektiranim cjevovodima zbog dovoljnog nadsloja. 
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Križanja s postojećim instalacijama HEP-a d.d. 

Uvidom u podatke o položaju postojećih instalacija HEP-a d.d. (vaš znak:401900102/1832/16IR) 
od 25.04.2016. ustanovljeno je sljedeće: 

 projektirane instalacije ugrožavaju postojeće instalacije HEP-a. 

Projektirani sanitarni kolektor križa se s postojećim podzemnim elektroinstalacijama na dva 
mjesta, kako je naznačeno u situacijama 1.4 i 1.5 i u uzdužnom profilu (nacrt 2.1) 

Projektirani sanitarni kolektor vodi se paralelno s postojećim podzemnim elektroinstalacijama 
visokog napona u duljini od 80,00 m, kako je naznačeno u situaciji kolektora (nacrti br.1.4, 1.5) i 
u uzdužnom profilu (nacrt 2.1). 

Kolektori će se položiti paralelno uz postojeće elektroinstalacije sukladno propisanim razmacima 
kako je prikazano u detalju križanja i paralelnog vođenja instalacija (nacrtu br.6.3). U detalju su 
dani svi razmaci kod paralelnog vođenja i križanja, kao i dodatna zaštita prema potrebi. 

Križanja s postojećom EKI HT-a d.d. 

Uvidom u podatke o položaju postojeće EKI HT-a d.d. (grafički prilog uz izjavu oznake T43-
34098162-16, od 12.07.2016.) ustanovljeno je sljedeće: 

 projektirane instalacije ugrožavaju postojeću EKI HT-a. 

Projektirani sanitarni kolektor križa se s postojećim podzemnim instalacijama HT-a d.d. na dva 
mjesta, kako je naznačeno u situacijama 1.4 i 1.5 i u uzdužnom profilu (nacrt 2.1). 

Projektirani sanitarni kolektor vodi se paralelno s postojećim podzemnim instalacijama HT-a u 
duljini od 30,00 m, kako je naznačeno u situaciji kolektora (nacrti br.1.4, 1.5) i u uzdužnom 
profilu (nacrt 2.1). 

Kolektori će se položiti paralelno uz postojeće instalacije HT-a d.d. sukladno propisanim 
razmacima kako je prikazano u detalju križanja i paralelnog vođenja instalacija (nacrtu br.6.2). 
U detalju su dani svi razmaci kod paralelnog vođenja i križanja, kao i dodatna zaštita prema 
potrebi. 

TELEKOMUNIKACIJSKA REGULATIVA 

U nastavku je dan pregled osnovnih propisa koji reguliraju predmetnu problematiku: 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14), 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova 
ili građevine (NN RH br. 75/13). 

 
Križanja s postojećim cestovnim propustima 

Na trasi cjevovoda se nalaze tri cestovna propusta. Izvedeni su od betonskih cijevi profila DN 500 
mm. Kako nije bilo moguće točno utvrditi njihovu dubinu, na mjestu križanja potreban je 
pažljivi iskop i eventualno prilagođavanje kota. Projektirani cjevovodi se izvode ispod propusta 
prema detalju 6.4. 
 
Ispitivanje vodonepropusnosti 

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda pri protoku sa slobodnim vodnim licem 
izvodi se prema normi EN 1610:2002 
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7. ZBRINJAVANJE OTPADNIH TVARI I OTPADNIH VODA 

 
Kolektori su dijelovi sustava javne odvodnje otpadnih voda. Položeni su podzemno i gotovo u 
potpunosti zatvoreni. Kroz njih protječu nepročišćene otpadne vode s otpadnim tvarima prema 
centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Iz njih ne mogu istjecati otpadne vode i 
otpadne tvari i ne vadi se nikakav otpadni materijal ili slično 

Za održavanje kolektora koristit će se specijalno kanalizacijsko vozilo, opremljeno za njihovo 
pranje i eventualno pročišćavanje zaostalog taloga mlazom vode pod visokim pritiskom. 
 

 
8. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 

ANALITIČKI ISKAZ MJERA 

 

 PRODUKTOVODI 

 

VODOVOD 

Prema iskazu iz tehničkog opisa i nacrta: 

L = 180,00 m 

 

KANALIZACIJA 

Prema iskazu iz tehničkog opisa i nacrta: 
L = 530,00 m 

 
 
 
 
 

Rijeka, studeni 2016.god. 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
VODOOPSKRBA 
 
Izvadak iz hidrauličkog proračuna, prema projektu: 
 
GRAĐEVINA: Reciklažno dvorište "Senj" 
GLAVNI GRAĐEVINSKO - TEHNOLOŠKI PROJEKT 
Br. projekta: 10-124/15 
IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb 
 
Proračun sanitarne vode i hidrantske mreže prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-
124/15: 
 
Prema hidrauličkom proračunu prikazano je da na mjestu spoja s vodovodnom mrežom potrebno 
osigurati tlak od 35,67 mVS odnosno 3,60 bara. 
 
Proračun za projektirani cjevovod DUKTIL DN 100 mm 
 
Za dimenzioniranje će se primijeniti standardni izrazi za hidraulički proračun brzine protjecanja 
i pada tlaka u kružnim cjevovodima pod tlakom. Koeficijent apsolutne hrapavosti za nove 
vodovodne cjevovode je: kb=0,25. 
Za proračun pada tlaka u cjevovodima uslijed trenja vode o hrapave stjenke cijevi se danas 
najčešće koristi Darcy-Weisbachov izraz: 
 

 I =  
L v

d 2g

2

 

pri čemu je: 

 I      pad tlaka u m v.s. 

      koeficijent trenja 

 L     duljina cjevovoda 

 d     unutarnji promjer kružnog cjevovoda 

 v     srednja brzina protjecanja kroz cjevovod 

 g     ubrzanje sile gravitacije = 9.81 m/s2 

 
Za proračun koeficijenta trenja l se za prijelazno područje strujanja iz laminarnog u turbulentno 
koristi Prandtl-Colebrookov izraz: 
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gdje je: 

 Re   Reynoldsov broj;           Re =  
v d


 

 k     koeficijent apsolutne hrapavosti cijevi 

 k     koeficijent kinematske viskoznosti vode koji pri 10 C iznosi 1.31*106 m2/s 
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 Cjevovod DN 100 mm 

Za požarnu količinu 1 NH qmax. = 5,0 l/s 

 brzina strujanja v=0,64 m/s 

 nagib piezometarske linije I= 5,70 ‰ 

 za požarnu količinu 2 NH qmax. = 10,0 l/s 

 brzina strujanja v=1,28 m/s 

nagib piezometarske linije I= 22,0 ‰ 
 
ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA. 
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SANITARNA KANALIZACIJA 
 
Izvadak iz hidrauličkog proračuna, prema projektu: 
 
GRAĐEVINA: Reciklažno dvorište "Senj" 
GLAVNI GRAĐEVINSKO - TEHNOLOŠKI PROJEKT 
Br. projekta: 10-124/15  
IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb 
 
Proračun sanitarne odvodnje prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-124/15: 
 
Prema hidrauličkom proračunu protok koji dotiče na sustav je: 0,87 l/s. 
 
Proračun za projektirani cjevovod PEHD DN 300 mm 
 
Hidraulički proračun kolektora proveden je prema tablicama za hidrauličko dimenzioniranje 
kanala "Tabellen und Tafeln zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen 
Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976. godine uz primjenu slijedećih parametara i 
formula: 

 - koef. pogonske hrapavosti kb = 0,40 mm 
 - količina otpadne vode 150 l/dnevno po stanovniku 
 - koeficijent neravnomjernosti po ATV 1/8 
 - za hidrauličke proračune je primijenjena formula PRANDTL-COLEBROOK-a 
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Proračun je dan za minimalni pad za projektirani profil. 

DN 300 

Kb=0,40 

I=5 ‰ 

Qpp=81,80 l/s 

Vpp=1,16 m/s 

Kod ispunjenosti od 60 %  Q=49,08 l/s;  v=1,16 m/s      ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA. 
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OBORINSKA KANALIZACIJA 
 
Izvadak iz hidrauličkog proračuna, prema projektu: 
 
GRAĐEVINA: Reciklažno dvorište "Senj" 
GLAVNI GRAĐEVINSKO - TEHNOLOŠKI PROJEKT 
Br. projekta: 10-124/15  
IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb 
 
Proračun oborinske odvodnje prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-124/15: 
 
Prema hidrauličkom proračunu protok koji dotiče na sustav je: 27,90 l/s. 
 

Proračun za projektirani cjevovod PEHD DN 300 mm 

 

Hidraulički proračun kolektora proveden je prema tablicama za hidrauličko dimenzioniranje 
kanala "Tabellen und Tafeln zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen 
Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976. godine uz primjenu slijedećih parametara i 
formula: 

 - koef. pogonske hrapavosti kb = 0,40 mm 
 - količina otpadne vode 150 l/dnevno po stanovniku 
 - koeficijent neravnomjernosti po ATV 1/8 
 - za hidrauličke proračune je primjenjena formula PRANDTL-COLEBROOK-a 
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Proračun je dan za minimalni pad za projektirani profil. 

DN 300 

Kb=0,40 

I=5 ‰ 

Qpp=81,80 l/s 

Vpp=1,16 m/s 

Kod ispunjenosti od 60 %  Q=49,08 l/s;  v=1,16 m/s      ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA. 
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PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINA 
 

 
VODOVODNO OKNO 
 

1.1. Opis konstrukcije 
 

Predmet ovog dijela statičkog proračuna je vodovodno okno. Tehnologija i svrha objekta obrađene su u 

hidrotehničkom dijelu projekta. 

 

Vodovodno armirano-betonsko okno je tlocrtnih dimenzija 1.50 × 1.50 m, te svijetle visine 1.80 m. 

Temeljna ploča je debljine 20 cm, kao i pokrovna ploča debljine 20 cm. Zidovi su visine 1,80 m i debljine 

20 cm. Na pokrovnoj ploči nalazi se otvor za ulazak u okno 60 x 60 cm, u zidovima su rupe za cijevi. 

 
 
 

1.2. Analiza opterećenja 
 
 Unutarnje dimenzije: 1.50 × 1.50 m 
 Visina:1.80 m 
 Grafički su prikazane osne dužine. 

 
 

 

Djelovanja: 

 

a) Vlastita težina LC1 

Računalni program u proračun automatski uzima vlastitu težinu elemenata temeljenu na zadanim 
geometrijskim i fizikalnim karakteristikama pojedinih elemenata. 

 

b) Stalno  opterećenje LC2 

Gornja ploča:       

asfalt:  0.1 × 23.0 = 2.3 kN/m2 
tampon:  0.3 × 24.0 = 7.2 kN/m2 

    g = 9.5 kN/m2 
 

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti str. 1



Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA 
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016. 

 

PRIKLJUČAK RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA VODNE GRAĐEVINE 
Mapa: 

 

 

c) Pritisak tla na zidove LC3 

 35 ° 

T  19.00 kN/m3 

h1 = 0.40 m 

h2 = 2.60 m 

ka = 0.271  

e1 = 2.06 kN/m2 

e2 =  13.39 kN/m2 

 

 

d) Pokretno opterećenje LC4 

Uzima se pokretno opterećenje jednoliko raspodijeljeno po pokrovnoj ploči u iznosu od 30,0 kN/m2. 
 
 
 

e) Prometno opterećenje LC6 

Primjenjuje se prometno opterećenje SLW 600. Uzima sa 100 kN po jednom kotaču koji se  
rasprostire na površinu od 20 x 40 cm.  
 

 

 
Shematski prikaz vozila SLW 600 

 
 
 
 
 

Sila po kotaču: Qk = 100 kN   

Širina nalijeganja: a = 40 cm   

   b = 20 cm   

Opterećenje kotača: qk = Qk / (a × b)   

    qk = 1250 kN/m2 
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LC2 - stalno opterećenje LC3 - potisak tla 

 
 

 

 

 

LC4 - pokretno opterećenje LC6 – prometno opterećenje 

 
 
Minimalno potrebna armatura: 

dbAS  0015.0min,1  

yk
S

f

db
A




6.0
min,1   

 
Maksimalna armatura: 

yd

cd
S

f

f
dbA  310.0max,1   
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za C25/30 fck= 25 N/mm3 fcd= fck/1.5 = 16.67 N/mm3 

za B500 fyk= 500 N/mm2 fyd= fyk/1.15 = 434.78 N/mm2 

        

 b h cmin d=h-cmin As1,min As1,min As1,max 

  cm cm cm cm cm2/m' cm2/m' cm2/m' 

temelj 100 20 3.5 16.5 2.48 1.98 19.61 

gornja ploča 100 20 3.5 16.5 2.48 1.98 19.61 

zidovi 100 20 3.5 16.5 2.48 1.98 19.61 

 
 
 

1.3. Prikaz anvelopa rezmih sila i računske armature 
 

1.3.1. Gornja ploča 
 

 h = 20 cm, cmin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B 
 

 
Prikaz momenata min Mx 

 
Prikaz momenata max Mx 

 
Prikaz momenata min My 

 
Prikaz momenata max My 
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Računski potrebna armatura donje zone u 
smjeru X (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura donje zone u 
smjeru Y (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura gornje zone u 
smjeru X (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura gornje zone u 
smjeru Y (cm2/m') 

 
 
Odabrana armatura: 
 

 donju zonu armirati mrežom Q-503 (5,03 cm2/m'), a gornju zonu mrežom Q-283 (2,83 cm2/m') 

 u donjoj zoni pojačati rubove oko otvora sa 3Ø12 (3,39 cm2) 

 u gornjoj zoni pojačati rubove oko otvora sa 3Ø12 (3,39 cm2) 

 rubove ploče armirati sa U-sponama Ø10/15 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima 
2Ø12 (2,26 cm2) u obje zone 

 ploču monolitizirati sa zidovima U-sponama Ø10/15 cm 
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1.3.2. Zidovi 
 
 h = 20 cm, cmin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B 
 
 

 
Prikaz momenata min Mx 

 
Prikaz momenata max Mx 

 
Prikaz momenata min My 

 
Prikaz momenata max My 

 
 

 
Računska horizontalna armatura - 

unutarnje lice zida (cm2/m') 

 
Računska vertikalna armatura – unutarnje 

lice zida (cm2/m') 
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Računska horizontalna armatura - vanjsko 

lice zida (cm2/m') 

 
Računska vertikalna armatura – vanjsko 

lice zida (cm2/m') 

 
Odabrana armatura: 
 

 obje zone armirati mrežom Q-335 (3,35 cm2/m') 

 rubove zida armirati sa U-sponama Ø10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima 4Ø12 
(2,26 cm2) 

 
 
 

1.3.3. Temeljna ploča 
 

 h = 20 cm, cmin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B 
 

 
Prikaz momenata min Mx 

 
Prikaz momenata max Mx 
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Prikaz momenata min My Prikaz momenata max My 

 

 
Računski potrebna armatura donje zone u 

smjeru X (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura donje zone u 

smjeru Y (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura gornje zone u 

smjeru X (cm2/m') 

 
Računski potrebna armatura gornje zone u 

smjeru Y (cm2/m') 

 
 
 
Odabrana armatura: 
 

 obje zone armirati mrežom Q-335 (3,35 cm2/m') 

 rubove ploča armirati sa U-sponama Ø10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima 
2Ø12 (2,26 cm2) u obje zone 

 ploču monolitizirati sa zidovima U-sponama Ø10 /20 cm 

 

 

Rijeka, studeni 2016.god. 

 

 

 Projektant: 
 

 

 

    

  Milan Marinac, dipl.ing.građ. 
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A. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
U skladu s propisima, kao sastavni dio glavnog projekta izrađen je ovaj prikaz tehničkih 

rješenja za primjenu pravila zaštite na radu kojima projektirane građevine moraju udovoljavati 
kada su u uporabi. 

Prikaz tehničkih rješenja u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 
154/14) sadrži slijedeće dijelove: 

1. opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti 
otklanjaju, 

2. primijenjene propise zaštite na radu, 

3. predvidiv broj zaposlenika prema spolu, 

4. čimbenike ergonomske prilagodbe objekta, 

5. popis opasnih radnih tvari, 

6. popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 

Pri projektiranju ove građevine primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram 
servisnog osoblja komunalnog poduzeća koje će nadgledati rad građevine i servisirati je. 
Također, predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja spram okoliša, 
neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini građevine. 

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

 Kanalizacijski kolektori sanitarne kanalizacije, su potpuno ukopane podzemne 
instalacijske građevine koje služe za gravitacijsko prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i 
provođenje prema nižim dijelovima kanalizacijskog sustava. Kolektori i svi ostali 
projektirani dijelovi građevine su postavljeni ispod površina po kojima se odvija javni 
promet vozila i pješaka. Kolektori sa svim sastavnim dijelovima, su potpuno 
vodonepropusne instalacije, iznutra prema van i obrnuto. U razini terena bit će samo 
standardni zaštitni poklopci na revizijskim oknima kolektora, i slično. 

 Vodovodni cjevovodi su građevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjeni 
transportu pitke vode i opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za piće. Moraju 
udovoljavati sanitarnim propisima i mora biti onemogućeno bilo kakvo namjerno ili 
nenamjerno zagađivanje vode. 

 Objekti na građevinama sanitarne kanalizacije i vodovoda – kolektorima i cjevovodima, 
jesu podzemna plastična i armiranobetonska okna, sva ispod razine okolnog terena. 
Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pješačke površine, pokriven standardnim 
uličnim poklopcem propisane nosivosti. 

 U građevinama neće biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi. Servisno osoblje 
komunalnog poduzeća će povremeno u relativno kratkom trajanju boraviti u građevini. 

 Građevina je predviđena od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. U 
njoj se neće koristiti nikakva oprema za zagrijavanje prostora. 

 Gotovo svi dijelovi građevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i 
životinjama. 

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva 
tehnička rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza. 
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1. NAČIN NA KOJI SE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI IZ PROCESA RADA OTKLANJAJU 

U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na 
projektiranoj građevini: 
 
Revizijska okna 

Predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranim oknima: 

 Revizijska oka su ukopna u zemlji s ulaznim otvorima koji su pokriveni standardnim 
kanalizacijskim poklopcima kvadratnog okvira i kružnog poklopca, nosivosti za 
prometno opterećenje. 

 Silazak na dno monolitnih revizijskih okana je ljestvama ugrađenim u stjenke zidova, 
a u okna dubine veće od 3,00 m ljestvama s leđobranom. Montažna revizijska okna 
(PEHD i slično ) trebaju imati tvornički osiguran način silaska u okno (ljestve, 
sigurnosna oprema za spuštanje i ostalo). Silazak u okna je moguć i prijenosnim 
ljestvama. 

 Na dnu revizijskih okana izvedena je kineta tako da radnik ne stoji u otpadnoj vodi. 

 Okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe koje upravljaju sustavom. 
Osobe koje ulaze u kanalizacijska okna moraju biti propisno odjevene i upoznate sa 
svim opasnostima ulaska u kanalizacijske kolektore. 

 Kako se gotovo sva okna nalaze na prometnim kolnim površinama, prilikom otvaranja 
okna mora se ulazni otvor propisno označiti prometnim znakovima i ograditi 
zaštitnom ogradom. Za vrijeme noći sve se mora dodatno osvijetliti. 

 Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti i ispitati koncentracija opasnih 
plinova odgovarajućim instrumentom. 

 Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim 
svjetiljkama. 

 
Kolektori 

U cilju zaštite radnika koji će raditi na kolektoru predviđena su slijedeća tehnička rješenja: 

 Za vrijeme pogona kolektor treba redovito održavati. Održavanje se može podijeliti 
na redovitu kontrolu stanja na mreži, redovito i sistematsko čišćenje s manjim 
popravcima, izvođenje interventnih popravaka i izvođenje većih i velikih popravaka. 

 Radi onemogućavanja ulijevanja nedozvoljenih medija u kolektorsku mrežu (naftnih 
derivata, masnoća i sl.) prije korisničkih priključaka moraju biti ugrađeni 
odgovarajući i redovito održavani separatori koji moraju zadržati te otpadne tvari. U 
kolektorsku mrežu smiju se ispuštati samo otpadne tvari dozvoljene Pravilnikom o 
korištenju kanalizacije. 

 Osoblje vezano za korištenje i održavanje kolektora i objekata na njemu mora dobro 
upoznati uvjete rada, mora biti upoznato s mogućim opasnostima i posebnim 
mjerama za sprečavanje nesretnih slučajeva pri radu. Svaki radnik se mora posebno 
osposobiti na tečaju za zaštitu na radu na ovakvim objektima, gdje se mora upoznati 
sa sanitarno tehničkom i regulativnom stranom sigurnog rada. Brigu oko upoznavanja 
sa zaštitom na radu ovih radnika vodi odgovorna osoba održavatelja kanalizacijskog 
kolektora. 

Uzroci koji mogu izazvati nesreće za vrijeme pogona kanalizacijskog kolektora jesu: 

 nepostojanje ili neispravna ventilacija kanala i objekata sistema, 

 štetni i eksplozivni plinovi, koji se razvijaju radi ispuštanja u kolektore nedozvoljenih 
tekućina (nafta, benzin, ulje i sl.), ili koji se razvijaju u kolektorima iz otpadne vode 
(metan, sumporovodik, ugljični monoksid i dr.), 
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 rad i dodir sa zagađenim vodama bez zaštitnih sredstava, 

 nepravilno otvaranje okana, 

 neispravne penjalice u oknima, 

 nepoštivanje pravila zaštite na radu 

Kada se osoblje radi održavanja, popravaka ili pregleda mora spustiti u revizijska okna ili 
kanale, mora se obavezno prozračiti dionica na kojoj se vrše radovi, otvaranjem nekoliko ili svih 
okana. Nakon toga se provjerava prisustvo eksplozivnih ili zagušljivih plinova spuštanjem 
sigurnosne rudarske lampe na dno okna ili kanala. Ako se nakon ponovnog duljeg prirodnog 
provjetravanja ne uklone opasni plinovi, mora se primijeniti prinudno prozračivanje 
ventilatorima. Ako radnik mora sići u okno i pri manjoj količini opasnih plinova mora biti 
opremljen zaštitnom maskom s cijevi za zrak. Za vrijeme rada jednog radnika u oknima dubine 
preko 1,20 m drugi radnik mora s površine nadgledati njegov rad. Ukoliko se sigurnosna lampa na 
dnu kanala ugasi, radnik mora odmah izaći iz okna. Pri najmanjem prisustvu eksplozivnih plinova 
u kolektoru ne smije se obavljati nikakav rad pri kojem može izbiti iskra (udaranje čekićem po 
metalu, razbijanje betona i sl.). 

Radnici koji obavljaju zahvate u kolektoru i oknima moraju biti opremljeni odgovarajućom 
HTZ opremom za osobnu zaštitu. U obaveznu opremu spadaju zaštitno i specijalno odijelo, 
cipele i gumene čizme, zaštitne rukavice, kapa i naočale. Također, u opremu spada sigurnosni 
pojas s užetom, sigurnosna maska s crijevom za zrak i akumulatorska svjetiljka napona od 36 V. 

Za revizijska okana koja se nalaze na prometnicama treba prilikom otvaranja okana prostor 
oko okna mora ograditi posebnom ogradom, a s jedne i druge strane ceste na potrebnoj 
udaljenosti postavljaju se propisni prometni znakovi upozorenja. Radnici za vrijeme radova na 
prometnicama moraju biti obučeni u posebna odijela vidljiva izdaleka. Za vrijeme intervencija 
noću mjesto rada mora biti označeno posebnim svjetlima.  

Vozila koja služe za održavanje i posluživanje kanalizacije moraju biti posebno označena. 

Za vrijeme radova u oknima radnici mogu doći u dodir s otpadnom vodom. Stoga im se 
mora osigurati mogućnost presvlačenja zaštitnih odijela, umivanje i pranje, te dezinfekcija. 

Samim karakterom predviđenih objekata do požara na njima ne može doći. Radi relativno 
kratkih i odgovarajuće prozračivanih kolektora ne može doći niti do razvoja štetnih eksplozivnih 
plinova, osim ako se u kolektor ne ispusti nedozvoljena otpadna tekućina. Ispuštanje takvih 
tekućina u kolektor mora se spriječiti redovitom kontrolom kolektorskog sustava i njegovih 
korisnika. 
 
Vodovodni cjevovodi 

 Podzemna vodovodna okna su dijelovi građevine u koje mogu ući ljudi. U njima se 
smještene upravljačke armature na cjevovodu, kojima povremeno rukuje servisno 
osoblje komunalnog poduzeća. Okna su ispod razine površine ulice, zatvorena, a na 
ulaznom otvoru je standardni lijevanoželjezni ulični poklopac. 

 Za silazak i izlazak iz okna predviđene su ljestve. 

 Vodovodna okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe komunalnog 
poduzeća. Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene. 

 Kako se sva okna nalaze na prometnim površinama, prilikom otvaranja okna mora se 
ulazni otvor propisno označiti prometnim znakovima i ograditi zaštitnom ogradom. Za 
vrijeme noći sve se mora dodatno osvijetliti. 

 Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti. 

 Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim 
svjetiljkama. 
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2. PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PREMA SPOLU 

Kako je uvodno navedeno u građevini nema stalno zaposlenog osoblja pa nisu potrebne 
nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo servisno osoblje koje je 
odgovarajuće opremljeno i obučeno. 
 
 

3. ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu neće raditi niti boraviti 
invalidno osoblje. 
 
 

4. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI 

Kanalizacijski kolektori obzirom na namjenu služe za prikupljanje i transport sanitarno-
potrošnih i fekalnih otpadnih voda. U njima će se nalaziti kućanske otpadne vode koje sadrže 
standardne organske i anorganske otpadne tvari. 

Ove otpadne tekućine i tvari ne spadaju u one za koje je potrebno posebno tehničko 
rješenje za njihovo zbrinjavanje, već su kanalizacijski kolektori projektirani u skladu sa 
pravilima struke i uzancama, a kanalizacijski objekti na trasi osiguravaju po okolinu sigurno 
prikupljanje, transport i zbrinjavanje istih. 
 
 

5. PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI I NORMATIVI 

Prilikom izrade projekta, u pogledu zaštite na radu za vrijeme održavanja i interventnih 
zahvata na građevini, primjenjivane su odredbe zakona, pravilnika i propisa: 

 Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13) 

 Zakonom o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13) 

 Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
RH br. 145/04) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 

 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68 i NN RH br. 53/91) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH br. 51/08) 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH br. 5/84) 
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6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA 

Izvođač radova tijekom izvođenja građevine te korisnik nakon završetka izgradnje su dužni 
u potpunosti se pridržavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku 
izgradnje, odnosno eksploatacije. Tijekom izrade projekta su odabrana tehnička rješenja koja u 
cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu u cilju osiguranja uvjeta rada bez 
opasnosti za život i zdravlje svih sudionika (za vrijeme gradnje i tijekom uporabe građevine). 

 
Za vrijeme GRAĐENJA građevine treba provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

 organizaciju skladišnog prostora, 

 organizaciju i lokaciju građevina namijenjenih boravku ljudi i odmoru, 

 organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

 organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede zaposlenika na radu i slično, 

 ispravnost sredstava za rad kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

 ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava zaposlenika 
(primjerice: zaštitna kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za 
radove na visinama), 

 sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje od prije same izgradnje, 

 kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: izvođač, nadzorni 
inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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B. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

1. PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI I NORMATIVI 

 Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN RH br. 80/13) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 8/06) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN RH br. 44/12) 

 HRN U.J5.600/87 – Toplinska tehnika u građevinarstvu 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 
 

2. OPĆENITO 

- Izvori opasnosti od požara 

Obzirom na izvor zapaljenja, te nizu okolnosti koje dovode do zagrijavanja, uzroci požara 
u građevini mogu biti: prirodne pojave (sunčeva energija, udar groma), mehanička energija, 
kemijska reakcija, greške na instalacijama i građevinskim elementima, ljudski nemar i 
nesavjesnost, namjerno izazvan požar, tehnološki proces koji se odvija u objektu, vrsta i način 
uporabljenih sredstava za rad. 

Do požara kod kanalizacije može doći samo kod neispravne upotrebe (upuštanja 
nedozvoljenih tekućina u kanalizaciju pri čemu može doći do razvijanja eksplozivnih plinova i 
drugo) ili zbog nepridržavanja uputa o mjerama opreza (unošenje otvorenog plamena u 
neprozračenu kanalizaciju i drugo). 

Ukoliko i dođe do inicijalnog požara, važno je što prije i što efikasnije suzbiti njegovo 
širenje, jer su kod velikog požara sve protupožarne mjere uzaludne, a šteta totalna. 

Uzroci širenja požara mogu proizlaziti uslijed: neadekvatnog održavanja objekta i 
instalacija, aktivne površine opasnog materijala, površine i razmaka otvora, i nepostojanja 
mjera i uređaja za gašenje i spašavanje ljudi i imovine od požara. 
 

3. PRAVILA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE za vrijeme izvođenja instalacija te za vrijeme 
njihovog korištenja 

- Za vrijeme izvođenja svih instalacija i građevina na njima potrebno je provesti sve propisane 
mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takvi materijali i oprema 
moraju se držati podalje od izvora topline i električnih instalacija. 

- Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne 
mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. 

- Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara prema 
važećim propisima. 

- Za provedbu ovih mjera za vrijeme izvođenja svih radova, nadležan je i odgovoran izvođač. 
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni 
predstavnik PU nadležan za mjere protupožarne zaštite. 

- Po završetku radova na svim projektiranim građevinama potrebno je urediti gradilište i 
odstraniti sve ostatke građe i materijala. 

- Za vrijeme korištenja svih projektiranih instalacija kanalizacije, po prirodi samih instalacija, 
u normalnom korištenju i pogonu nije moguće izbijanje požara na njima. Oprema koja za svoj 
rad koristi električnu energiju ili neku drugu energiju, mora glede protupožarne zaštite 
odgovarati propisima koji se odnose na takvu vrstu opreme. Mjere protupožarne zaštite za tu 
opremu navedene su u projektu koji se odnosi na nju. 
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4. OBRANA OD NASTALOG POŽARA 

Vodovodni cjevovodi su projektirani u skladu s Pravilnikom za vatrogasne pristupe (NN RH 
35/94, 142/03), i s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06.). Također, 
predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja ovih instalacija spram 
okoliša, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini. 

Duž projektiranih vodovoda razmješten je potreban broj nadzemnih standardnih 
protupožarnih hidranata (NH). Međusobni razmak NH je u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara. 

Na priloženim situacijama i uzdužnim profilima cjevovoda prikazana su mjesta postave i 
priključenja hidranata. 

Hidrantsku mrežu, sa svim uređajima i armaturama, potrebno je kontrolirati u smislu 
propisanih tehničkih osobina i u vremenskim razmacima prema Pravilniku o uvjetima za 
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN RH 67/96. i 41/03.). 

Prema čl. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94., 142/03.) 
definirani su vatrogasni pristupi. Kao vatrogasni pristup koristiti će se kolnik javnih prometnica, 
mjesnih ulica. Pristup svim projektiranim hidrantima je širine veće od minimalnih 3,50 m i 
dovoljne je širine za prilaz vatrogasnih vozila, što je vidljivo iz situacije. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH SVOJSAVA GRAĐEVINE 
 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) daje se prikaz primijenjenih tehničkih rješenja u 
ovom projektu, a vezano za tehnička svojstva bitna za građevinu. 

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, 
tehnički opis te program kontrole i osiguranja kakvoće, koji su prikazani u ostalim dijelovima 
glavnog projekta. 

 

Opis tehničkih svojstava – temeljnih zahtjeva za građevinu 

Pouzdanost 

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se 
da će građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. 
Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne građevine, prometne površine, 
komunalne i druge instalacije, građenje i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost susjednih 
građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl. 

 
Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako 
da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

 rušenja dijelova ili cijele građevine, 

 nedopuštenih deformacija i oštećenje uslijed istih. 
 
Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana tako da čuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog 
razdoblja, ograniči nastanak i širenje požara i dima unutar građevine, spriječi širenje požara na 
okolne građevine, omogući spašavanje korisnika i zaštitu spasilaca. 

 
Zaštita higijene, zdravlja i okoliša 

Obzirom na lokaciju i namjenu građevine, ista ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda i nema utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu 
(nema istjecanja otrovnih plinova, emisije opasnih tvari i zračenja). 

 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana 
tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili 
funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od 
eksplozija i provale. 

 
Zaštita od buke 

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom 
okolišu neće prelaziti dopuštene vrijednosti prema propisima: Sl. list br. 49/70., HRN 
U.J5.600/1, HRN U.J6.1510. Buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini je na 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima. 

 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Obzirom na vrstu konstrukcije, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni 
zahtjevi obzirom na toplinska svojstva građevine. 
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Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, moguća je ponovna 
uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, 
zajamčena je trajnost građevine i uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
1. OPĆENITO 

 Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN 
153/13) kojeg se moraju pridržavati svi sudionici u građenju (investitor, projektant, revident, 
izvođač i nadzorni inženjer). 

 U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu 
posjedovati odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje. 

 Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih ugradnji u građevine (građevni 
proizvodi) trebaju biti u skladu s Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) i 
Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15). 

 Sve radove izvoditi u skladu s „Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 
gospodarstvu O.T.U.“ – Knjiga 2 – Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina. 

2. SADRŽAJ PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrži: 

1. svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u 
projektirani dio građevine, 

2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda 
za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni, 

3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti 
projektiranog dijela građevine, 

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a 
koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih 
svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini, 

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije 
uporabe i kod pune zaposjednutosti, 

6. zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela 
građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata 
kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima, 

7. druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva, 

8. popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje. 

Provedbu kontrolnih ispitivanja i postupaka određuje nadzorni inženjer. 

3. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

 Ostali prethodni i pripremi radovi izvode se poštujući normu EN 1610:2002. 

 Građevine i trase cjevovoda treba iskolčiti prema projektu; Izvoditelj preuzima iskolčenu 
trasu po obilasku svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN U.E1.010. Ispravna iskolčenja 
predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o 
svom trošku. 

 Prije početka iskopa potrebno je od vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj dionici 
zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. S time moraju 
biti upoznati svi sudionici u građenju. 
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4. ZEMLJANI RADOVI 

 Prije iskopa potrebno je očistiti obrađene površine ili površine obrasle raslinjem s 
vađenjem panjeva i korijenja većih stabala kao i skidanje sloja humusa. 

 Na postojećim asfaltiranim cestama, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po 
rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog. Obloga se skida u minimalnoj širini nužnoj za normalno 
izvođenje projektirane građevine i uspostavu dobre veze između nove i stare konstrukcije 
kolnika. 

 Svi zemljani i slični radovi za prometne površine propisani su Općim tehničkim uvjetima 
za radove na cestama O.T.U. 2-00. 

 Zemljani radovi u drugim površinama izvode se prema važećoj normi HRN EN 1610:2002. 

5. ASFALTERSKI RADOVI 

Svi radovi vezani uz zasijecanje, iskop i obnovu cestovnog zemljišta izvode se u skladu s 
važećim propisima, hrvatskim normama: 

 OPĆIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RADOVE NA CESTAMA – O.T.U. KNJIGA, izdanim od 
strane tvrtke HRVATSKE CESTE - HRVATSKE AUTOCESTE – Zagreb, prosinac 2001. god. 

 TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ASFALTNE KOLNIKE – HRVATSKE CESTE- Zagreb, lipanj 2015. 
godine 

 TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA – 
HRVATSKE CESTE- Zagreb, kolovoz 2004. godine 

6. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

 Betonski i armirano betonski radovi vrše se prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), te prema važećim tehničkim 
propisima, normativima i standardima. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) 
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća 
certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 

 Predgotovljeni betonski elementi dopremljeni na građevinu moraju imati izjavu o 
svojstvima u skladu s uvjetima norme HRN EN 13369:2013 ˝Opća pravila za predgotovljene 
betonske elemente˝, potvrđenu rezultatima početnih ispitivanja izvršenih po ovlaštenoj 
instituciji. 

7. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 

 Zidarski radovi vrše se prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN RH br. 
01/07), te prema važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

 Sva zidanja moraju se obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. 

 Kod ugradnje opreme radovi obuhvaćaju izradu otvora za ugradnju, potrebno proširivanje 
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, popravak susjednih površina i sve 
ostalo. 
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8. CIJEVNI SUSTAVI 

 Ugrađeni cijevni materijal treba biti u skladu s Zakonom o građevnim proizvodima (NN 
76/13, 30/14) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 
81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) – Prilog „K“. 

Mjerodavne norme za cijevi sa strukturiranom stjenkom (PVC, PP, PE) su sljedeće: 

 HRN EN 13476-1:2007 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju 
- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), 
polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 1.dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007) 

 HRN EN 13476-2:2007 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) 
(PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2.dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s 
glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007) 

 HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) 
(PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3.dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s 
glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:20074-
A1:2009) 

Mjerodavne norme za neomekšani polivinil-klorid (PVC-U) su sljedeće: 

 HRN EN 1401-1:2009 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
1401-1:2009) 

 HRN EN 1456-1:2003 Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju — Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1.dio: Specifikacije za komponente 
cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001) 

Mjerodavne norme za polietilen (PE) su sljedeće : 

 HRN EN 12666-1:2011 Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju 
Polietilen (PE) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011)) 

 HRN EN 13244-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlačne sustave za 
vodu za opću namjenu, odvodnju i kanaliz. - Polietilen (PE) - 1.dio: Općenito (EN 13244-
1:2002) 

 HRN EN 13244-3:2003 - Plastični cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlačne sustave za 
vodu za opću namjenu, odvodnju i kanaliz. Polietilen (PE) - 3.dio: Spojnice (EN 13244-3:2002) 

 HRN EN 13244-4:2003 - Plastični cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlačne sustave za 
vodu za opću namjenu, odvodnju i kanaliz. - Polietilen (PE) - 4.dIo: Ventili (EN 13244-4:2002) 

Mjerodavne norme za polipropilen (PP) su sljedeće : 

 HRN EN 1852-1:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju 
Polipropilen (PP) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 

 HRN CEN TS 1852-3:2003 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju Polipropilen (PP) - 3.dio: Upute za ugradnju (CEN/TS 1852-3:2003) 

 HRN CEN TS 1852-3/A1:2007 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju Polipropilen (PP) - 3.dio: Upute za ugradnju (CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005) 
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9. PREDGOTOVLJENA KONTROLNA OKNA 

 Predgotovljena plastična okna (PVC, PEHD, PP) trebaju biti u skladu s normom HRN EN 
13476-3:2007. 

10. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI 

a) ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda pri protoku sa slobodnim 
vodnim licem izvodi se prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i 
kanala - norma oznake HRN EN 1610:2015, 

b) ispitivanje vodonepropusnosti vodovoda i tlačnih cjevovoda kanalizacije izvodi se 
prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada - norma 
oznake HRN EN 805:2005, 

c) ispitivanje vodonepropusnosti građevina izvodi se prema normi: Opskrba vodom - 
zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode - norma oznake HRN EN 
1508:2007, 

d) Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena pravna osoba koja ispunjava 
uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti 
ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
(NN 1/11) i koja ima Rješenje sukladno čl.8 istoga Pravilnika. 

11. CCTV INSPEKCIJA 

 Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda trebaju se tijekom građenja i uporabe 
podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se 
dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: 
Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC. 

12. PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA I MATERIJALA 

Kontrola izvođenja svih građevinskih radova i postignute kakvoće ugrađenog materijala provodi 
se prema Projektu i u skladu s prihvaćenim planom izvođenja. 

Za vrijeme izvođenja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoće korištenih građevinskih 
materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji će služiti kao podloga za izradu Završnog 
izvještaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoći izvedenih radova na sanaciji. 

Plan izvođenja koji izrađuje izvođač treba sadržavati: 

- opis radova koji se izvode 

- plan rada s opisom opreme 

- opis odgovornosti osoblja 

- program kontrole i osiguranja kvalitete. 

Program kontrole kvalitete uključuje: 

- definiciju dijelova za kontrolu 

- popis obveza izvođača u postupku kontrole i popis pripadajuće dokumentacije 

- opis mjesta na kojima se predviđa kontrola od strane izvođača 

- opis tipa i broja ispitivanja na svakom dijelu na kojem je kontrola predviđena 

- opis uzorkovanja i način ispitivanja 

- definiranje odgovornosti pri ispitivanju, uzorkovanju i ocjeni rezultata 

- opis načina i procedure izvješćivanja o provedenoj kontroli. 
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13. PRIHVAĆANJE KAKVOĆE OD STRANE INVESTITORA 

Sva prethodna i kontrolna ispitivanja te tehnologija izvođenja, moraju biti pod stalnim stručnim nadzorom, a rezultati 

ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova izvođač je dužan za tehnički pregled pripremiti izvještaj o svim provedenim 
ispitivanjima sastojaka, betona i mortova. 

Ako se prilikom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugrađeni materijal ne odgovara 
propisanim uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvađenim iz 
konstrukcije. 

Kvalitetu radova investitor prihvaća na bazi konačnog izvještaja kojim se ocjenjuju: 

- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja 

- kontrolna ispitivanja tijekom izvođenja 

- sukladnost izvođenja s tehničkim uvjetima projekta 
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PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA S PRIKAZOM ZBRINJAVANJA OTPADA 
 
1. Zahvati tijekom izvođenja radova 

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Zahvati što ih Izvođač radova mora 
obavljati tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša po završetku radova su 
slijedeći: 

 za potrebe izvođenja radova i uskladištenja vodovodnog i ostalih materijala Izvođač mora 
formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta duž trase. 

 iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja 
građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se 
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu.  

 materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i 
odlagati na najbliže moguće pogodne deponije. 

 materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine valja odvesti na 
odgovarajuću deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora odgovarajuće 
rasplanirati. 

 višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na odgovarajuću 
deponiju te na njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije. 

 sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno 
deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje. 

 za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će 
postaviti odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba 
sanirati po završetku radova. 

 posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se ne 
oštete ili unište. 

 pri izvođenju radova na građevini i kompletnom uređenju građevne parcele, voditi računa 
o okolnim šumskim površinama da na njima ne nastanu štete. U okolnoj šumi ne smije se 
odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal. 

 sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom pažnjom. 
Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

 
2. Zahvati nakon završetka izvođenja radova 

Radovi na građevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon završetka 
izgradnje objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, lokacijskom 
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 

 ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za uskladištenje materijala, 
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za 
boravak i prehranu radnika, za garderobu itd). 

 ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 
privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u 
stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova.  

 sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i 
strojeva kao i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa 
potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

 svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i 
reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u 
funkciju prijašnjeg režima prometa. 

 asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba u 
skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno 
zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom 
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 nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg 
otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih 
otpadaka. Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i 
preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
 Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba 
uračunati u jedinične cijene radova. 
 
3. Zbrinjavanje otpada za vrijeme gradnje 

 Za vrijeme izgradnje građevine ne predviđa se prisutnost, odnosno potreba odlaganja 
takvog otpada za kojeg su zakonskim odredbama propisane mjere odlaganja i zbrinjavanja 
otpada. 
 
4. Zbrinjavanje otpada za vrijeme korištenja 

 U eksploataciji građevine se ne javlja otpad za kojeg su zakonskim odredbama propisane 
mjere zbrinjavanja otpada. Brigu o održavanju sustava preuzima komunalno poduzeće ovlašteno 
za njegovo održavanje. 
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