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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
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PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ
Mapa:
Razina razrade i strukovna
odrednica GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednicka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
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| OPCI DIO
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

POPIS SURADNIKA

Glavni projektant: MILAN MARINAC, dipl.ing.grad.

Projektanti: MILAN MARINAC, dipl.ing.grad.
MAKS BRELIH, struc.spec.ing.aedif.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.
SADRZAJ

I  OPCIDIO

e Popis suradnika

e Sadrzaj

e Registracija tvrtke

e Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

e |zjava o provjeri cjelovitosti i medusobne uskladenosti dijelova glavnog projekta

e Izjava projektanta hidrotehnike Milana Marinca o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa

e lIzjava projektanta hidrotehnike Maksa Breliha o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa

e lIzjava o primjeni tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite na radu
e Isprava o primjeni mjera zastite od pozara

0101  Podaci o elaboratima koji su posluzili za izradu projekta

0102 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

0103  Mogucnost uporabe dijelova gradevine prije njezinog zavrsetka

0104 Procjena troskova gradenja

0105 Lokacijska dozvola i posebni uvjeti gradnje

0106 Izjave o polozaju EKI vodova i infrastrukture

I TEHNICKI DIO

0201  Tehnicki opis

0202 Hidraulicki proracun

0203  Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti

0204 Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu i zastite od pozara

0205 Prikaz tehnickih rjesenja za osiguranje tehnickih svojstava gradevine
0206 Program kontrole i osiguranja kvalitete

0207 Projekt sanacije okolisa gradilista s prikazom zbrinjavanja otpada
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.
Il NACRTI

1. SITUACIJE

1.1.  Pregledna situacija obuhvata ........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicrirc s 1:25000

1.2.  Pregledna sitUacija ....ueeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiiieeeeeeeeeannnnnnnnnnnnes 1:2000

1.3.  Kopija katastra s ucrtanim planiranim zahvatom ..........cccoeviiiiiiiiiinnnn.. 1:1000

1.4.  Situacija postoJeCeg StANJA t.uvivrriiirtiiiiiiiiitaieiaeeeieeeaeeanaeanns 1:1000

PS5 O 110 - Ut - 1:500

1.6.  Situacija - spoj reciklaZznog dvorista ........cevveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiaieeanns 1:250
2. UZDUZNI PROFILI

2.1, UzduZni profil koleKtora K-1 ......eoviriiiniiiiiiiiiieiieieeieeeneenns 1:1000/100

2.2. Uzduzni profil vodovodnog ogranka V-1 .......cceeieeiiiiiiniiiieeeineennnennns 1:1000/100
3. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

3.1.  Normalni popreCni presjek COSTE . .uuiiuiiiiiiit it iiieieieeeieeeeeaneeanns 1:50

3.2.  Karakteristicni poprecni presjeci rova - drzavna Cesta ..........eeeveeeneeennennns 1:25

3.3.  Karakteristicni poprecni presjeci rova - ostale povrSine..........cceeeeenveennennn. 1:25
4. DETALJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

4.1. Detalj montaznog PE okna ¢ 625 mm, ¢ 800 mmi ¢ 1000 mm ................... 1:20

4.2. Detalj ugradnje poklopCa Na OKNO ....ceviriiiueeeeireeiiieeeereeennneeeeeeeannns 1:10
5. DETALJI VODOVODNOG SUSTAVA

5.1.  Detalj zasunskog OKNa. .. ..iieiiiiiieiiiiiiiitiieeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaaaaaanannn 1:25

5.2. Detalj nadzemnog hidranta ......cceevuiiieiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeeeeeennneaeeens 1:20

6. OSTALI DETALJI

6.1. Detalj sidrenih blokova za cjevovode profila DN 100 mm s proracunom mehanicke
otpornosti i stabilnosti

6.2. Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s elektronickim komunikacijskim
(EKI) vodovima

6.3. Detalj krizanja i paralelnog vodenja cjevovoda s elektroenergetskim kabelom
6.4. Detalj krizanja cjevovoda s propustom
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Na temelju clanka 52. Zakona o gradnji RH NN br. 153/13, donosi se:

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR: GRAD SENJ
Obala dr. Franje Tudmana 2
53270 Senj
OIB 61106276570

IMENUJE: MILANA MARINCA, dipl.ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
broj ovlastenja 430
Klasa: 102-02/12-01/615
Ur.broj: 500-00-12-12
Zagreb, 27. kolovoza 2012.

ZA GLAVNOG PROJEKTANTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Zajednicka

oznaka projekta: GP-VIO-114/16

Gradevina: PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE

Senj, studeni 2016.

INVESTITOR:

GRAD SENJ



Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., PC RIJEKA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Na temelju clanka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13) se daje

|1ZJAVA

O IZVRSENOJ PROVJERI CJELOVITOSTI | MEDUSOBNE
USKLADENOSTI DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

kojom se potvrduje da je obavljena provjera cjelovitosti i medusobne uskladenosti dijelova
sljedeceg Glavnog projekta:

INSTITUT IGH d.d., PC RIJEKA

Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO
GRAD SENJ

Investitor: Obala dr. Franja Tudmana 2
53270 SENJ

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE

Gradevina:

Mapa:

Zajednicka oznaka
projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

Rijeka, studeni 2016.god.

Glavni projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

U skladu s Pravilnikom o sadrzaju izjave Projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) se daje slijedeca

IZJAVA

projektanta hidrotehnike o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Projektant: Milan Marinac, dipl.ing.grad.,
INSTITUT IGH d.d., J. Rakuse 1, 10 000 Zagreb
Upisan u imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva Hrvatske
komore inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 430

Investitor: GRAD SENJ
Obala dr. Franja Tudmana 2
53270 SENJ
Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Gradevina: PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE
Mapa:
Zajednicka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
Broj projekta: 73330-114/16

Ovaj projekt je uskladen s:
e Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13)
e Zakonom o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13)
e Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15)

e  Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14,
41/15, 105/15)

e Zakonom o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

e Zakonom o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15)

e Zakonom o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

e Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

e Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

e Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (TPBK, NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10,
136/12)

e Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona
e Odredbama posebnih zakona i drugih propisa vazecih u Republici Hrvatskoj

e  Prostornim planom uredenja Grada Senja ("Sluzbeni glasnik" Grada Senja br. 11/06,
01/12, 6/14)

e Ostalim dokumentima prostornog uredenja

e Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/1-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-
0002; Senj, 14. lipnja 2016. (pravomocna od 30.06.2016.)

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant: Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

U skladu s Pravilnikom o sadrzaju izjave Projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) se daje slijedeca

IZJAVA

projektanta hidrotehnike o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Projektant: Maks Brelih, struc.spec.ing.aedif.,
INSTITUT IGH d.d., J. Rakuse 1, 10 000 Zagreb
Upisan u imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske
komore inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4905

Investitor: GRAD SENJ
Obala dr. Franja Tudmana 2
53270 SENJ
Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Gradevina: PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE
Mapa:
Zajednicka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
Broj projekta: 73330-114/16

Ovaj projekt je uskladen s:
e Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13)
e Zakonom o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13)
e Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15)

e  Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14,
41/15, 105/15)

e Zakonom o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

e Zakonom o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15)

e Zakonom o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

e Zakonom o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

e Zakonom o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

e Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (TPBK, NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10,
136/12)

e Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona
e Odredbama posebnih zakona i drugih propisa vazec¢ih u Republici Hrvatskoj

e  Prostornim planom uredenja Grada Senja ("Sluzbeni glasnik" Grada Senja br. 11/06,
01/12, 6/14)

e Ostalim dokumentima prostornog uredenja

e Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/1-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-
0002; Senj, 14. lipnja 2016. (pravomocna od 30.06.2016.)

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant: Maks Brelih, struc.spec.ing.aedif.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14) izdaje se

1ZJAVA
O PRIMJENI TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da su u projektu:

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO
GRAD SENJ

Investitor: Obala dr. Franja Tudmana 2
53270 SENJ

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE

Gradevina:

Mapa:

Zajednicka oznaka
projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

primijenjena tehnicka rjesenja za primjenu pravila zastite na radu, te da je izraden u skladu s
propisima i pravilima zastite na radu i sadrzi potrebna tehnicka rjesenja za otklanjanje svih
opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe gradevine.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) izdaje se

ISPRAVA
O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da su u projektu:

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA

Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO
GRAD SENJ

Investitor: Obala dr. Franja Tudmana 2
53270 SENJ

Vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
NA VODNE GRADEVINE

Gradevina:

Mapa:

Zajednicka oznaka
projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara, te da je izraden u skladu s
propisima i pravilima zastite od poZzara i sadrzi potrebna tehnicka rjesenja za otklanjanje svih
opasnosti za izbijanje pozara koje proizlaze iz procesa rada tijekom uporabe gradevine.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ

Mapa:

Razina razrade 1 strukovna GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

0101 PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUZILI
ZA 1ZRADU PROJEKTA

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUZILI ZA 1ZRADU PROJEKTA

Za izradu ovog projekta posluzili su sljedeci elaborati i dokumenti:

e Lokacijska dozvola

Klasa: UP/1-350-05/16-01/000001; Ur.broj: 2125/1-08-4-16-0002; Senj, 14. lipnja 2016.
(pravomocna od 30.06.2016.)

e Prostorni plan Li¢ko-senjske Zupanije
("2upam’jski glasnik Licko-senjske Zupanije", br. 16/02, 17/02, 19/02, 24/02, 3/05, 3/06,
15/06, 19/07, 13/10, 22/10, 19/11, 4/15, 7/15)

e Prostorni plan uredenja podruc¢ja Grada Senja
("Sluzbeni glasnik” Grada Senja br. 11/06, 01/12, 6/14)

e Vodoopskrbnim planom Li¢ko-senjske zupanije

e Prikljucak reciklaznog dvorista na vodne gradevine
Idejni projekt (Institut IGH d.d. Rijeka, br.pr.: 5700-008/16, veljaca 2016.)

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Podaci o elaboratima koji su posluZili za izradu projekta str. 1



Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ

Mapa:

Razina razrade 1 strukovna GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

0102 PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ZA
NJEZINO KORISTENJE

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE

Projektirana gradevina sastoji se od razlicitih dijelova - kanalizacijskih objekata i vodovoda:

e Kanalizacijski kolektori - kanali, sa sastavnim dijelovima ciji je vijek uporabe oko 50
godina za sve sastavne dijelove.

e Projektirani vijek uporabe dijelova sustava vodoopskrbe, vodovodnih cjevovoda je oko 50
godina.

Tijekom projektiranog vijeka uporabe predvidene su mjere koje ukljucuju redovito odrzavanje
gradevine (Cis¢enje od mulja i taloga, popravci ostecenih dijelova, redovita zamjena dijelova
koji se trose prema uputama proizvodaca, i sl.).

Nakon izgradnje gradevine, tehnickog pregleda i pustanja u redovito koristenje, odrzavanje
kolektora sanitarne kanalizacije s objektima na njima, te vodovodnih cjevovoda i objekata na
njima, spada pod nadleznost i redovitu djelatnost komunalnog drustva. Komunalno drustvo je
nadlezno za odrzavanje gradevina sustava sanitarne kanalizacije do prikljucnog okna svakog
korisnika / zgrade, odnosno u vodoopskrbnom sustavu do profila kuc¢nog vodomjera /
vodomjernog okna.

Komunalno drustvo sukladno zakonskim odredbama i tehnickim propisima ima Pravilnike o radu i
odrzavanju sustava sanitarne i vodovodnog sustava, koji se temelje na op¢im postavkama, i na
specificnim postavkama ovisno o konkretnim objektima i opremi kojom raspolaze.

Pravilnik za svaku gradevinu, objekt i dio sustava sanitarne kanalizacije, propisuje plan
redovitog odrzavanja, odreduje vremenski interval za redovite preglede i odrzavanje, odreduje
nacin pregleda i kontrolu svih kljucnih dijelova.

U Pravilniku o redovitom odrzavanju kolektora, izmedu ostalog, propisano je:
e vizualni pregled,
redovito ispiranje, propiranje i ¢is¢enje sanitarnih kolektora s oknima na njima,
nacin i ucestalost dezinfekcije,
dezinsekcija objekata,
uzimanje uzoraka vode,
zamjena ostecenih poklopaca okana,

Sukladno Pravilniku o zbrinjavanju otpada, odreden je nacin po okoliS nestetnog zbrinjavanja
krutog otpada i tekuceg mulja izvadenih iz kolektora pri redovitom i izvanrednom odrzavanju.

Komunalno drustvo mora imati i Plan provedbenih mjera u slucaju iznenadne havarije i drugih
iznenadnih dogadaja na dijelu kanalizacijskog sustava, za sve dijelove sustava, sukladno
Odredbama iz odgovarajuc¢ih dokumenata (Vodopravne dozvole, Studije o utjecaju na okolis i
dr.). Takoder mora imati Operativni plan odrzavanja sustava, u kojem su propisane sve dodatne
mjere za odrzavanje kanalizacijskog sustava u trajno ispravnom stanju.

Pravilnik za svaku gradevinu, objekt i dio vodovodnog sustava, propisuje plan redovitog
odrzavanja, odreduje vremenski interval za redovite preglede i odrzavanje, odreduje nacin
pregleda i kontrolu svih kljucnih dijelova.

U Pravilniku o redovitom odrzavanju vodovodnog sustava, izmedu ostalog, propisano je:
e vizualni pregled,

cis¢enje,

ispitivanje vodonepropusnosti i tlacno ispitivanje,

nacin i ucestalost dezinfekcije,

dezinsekcija objekata,
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uzimanje uzoraka vode,

zamjena ostecenih poklopaca okana, zasunskih i hidrantskih uli¢nih poklopaca i kapa i
hidranata,

zamjena, popravak i bazdiranje vodomjera,

zamjena potrosnih dijelova vodovodnih armatura.

Vodovod mora imati i Plan provedbenih mjera u slu¢aju iznenadnog zagadenja vode i Operativni
plan sustava, u kojima su propisane sve dodatne mjere za odrzavanje vodoopskrbnog sustava u
trajno ispravnom stanju.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ

Mapa:

Razina razrade 1 strukovna GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

0103 MOGUCNOST UPORABE DIJELOVA GRADEVINE
PRIJE NJEZINOG ZAVRSETKA

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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MOGUCNOST UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE NJEZINOG ZAVRSETKA

Ovaj projekt se treba izraditi u cijelosti i tada moze ici u uporabu.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ
Mapa:
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odrednica GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
Broj projekta: 73330-114/16
0104 PROCJENA TROSKOVA GRADENJA
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

1. Sanitarni kanalizacijski kolektori - PEHD cijevi @ 300 mm
(gradevinski i monterski radovi za kolektore sa svim gradevinama na trasi)

PEHD @ 300 mm m" 525,00 a’ 1.500,00 = 787.500,00 kn

2. Oborinski kolektori - PEHD cijevi @ 300 mm
(gradevinski i monterski radovi za kolektore sa svim gradevinama na trasi)

PEHD @ 300 mm m' 5,00 a’ 1.500,00 =7.500,00 kn

3. Vodovod - Duktil cijevi @ 100 mm
(gradevinski i monterski radovi za cjevovod)

Duktil @ 100 mm m' 180,00 a’ 1.100,00 =198.000,00 kn

UKUPNO: = 993.000,00 kn

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
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Mapa:
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0105 LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI
GRADNJE
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
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PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA
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INFRASTRUKTURE
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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Maks Brelih

From: Maks Brelih

Sent: 4. studenog 2016. 18:48

To: 'snjezana.kalcic@ericsson.com'
Subject: FW: Senj-IGH-34098162
Postovana,

molim izjavu o poloZaju EKI.
Hitno nam je potrebna jer zavrSavamo projekt.
Pozdrav

From: Maks Brelih

Sent: Thursday, September 08, 2016 10:38 AM
To: Snjezana Kalcic (snjezana.kalcic@ericsson.com)
Subject: FW: Senj-IGH-34098162

Postovana,
moze li izjava o poloZaju EKI.
Pozdrav

From: Snjezana Kalcic [mailto:snjezana.kalcic@ericsson.com]
Sent: Tuesday, July 12, 2016 9:34 AM

To: Maks Brelih

Subject: FW: Senj-IGH-34098162

Postovani,

maloprije sam Vam poslala mail u kojem sam obuhvatila sve Cestice koje ste naveli, ali ako je vase podrucje
obuhvata manje — kao u skici u prilogu, onda nemate posebnih uvjeta, pa Vas molim da mi potvrdite da li je to tako,
pa da Vam mogu takav dopis poslati?

Srdacdan pozdrav,

<
>

ERIC550N

Snjezana Kalci¢, mag.ing.el.
Solution Designer
Planiranje, izgradnja i inzenjering

Ericsson Nikola Tesla Servisi
Osjecka 47

51000 Rijeka, Hrvatska
shjezana.kalcic@ericsson.com

From: Snjezana Kalcic
Sent: Tuesday, July 12, 2016 9:14 AM
To: 'Maks Brelih' <maks.brelih@igh.hr>




Cc: Andro Stanicic <andro.stanicic@ericsson.com>
Subject: RE: Senj-IGH-34098162

Postovani,

Vezano na Vas zahtjev za dostavu informacija, u prilogu dostavljam situaciju sa ucrtanom trasom podzemne
elektronicke komunikacijske infrastrukture u podrucju zahvata.

Sljedecih dana dobit ¢e te ovjeren dopis.

PriloZena situacija sastavni je dio dopisa.

Srdacdan pozdrav,

<
>

ERIC550N

Snjezana Kal¢i¢, mag.ing.el.
Solution Designer
Planiranje, izgradnja i inzenjering

Ericsson Nikola Tesla Servisi
Osjecka 47

51000 Rijeka, Hrvatska
shjezana.kalcic@ericsson.com

From: Maks Brelih [mailto:maks.brelih@igh.hr]
Sent: Tuesday, July 12, 2016 7:59 AM

To: Snjezana Kalcic <snjezana.kalcic@ericsson.com>
Subject: Senj-IGH-34098162

K.¢.948/31,1022/2, 965/3.
Pozdrav

From: Snjezana Kalcic [mailto:snjezana.kalcic@ericsson.com]
Sent: Monday, July 11, 2016 2:44 PM

To: Maks Brelih

Subject: FW: Senj-IGH-34098162

Postovani,

Molila bih vas da mi oznacite to¢no podrucje obuhvata, posto mi iz priloZzenog snimka nije jasan obuhvat, ili da mi
navedete sve Cestice u obuhvatu, pa ¢u po njima rijesiti zahtjev.

Lijep pozdrav,

<
>

ERICS50N

Snjezana Kalci¢, mag.ing.el.
Solution Designer

Planiranje, izgradnja i inzenjering

Ericsson Nikola Tesla Servisi



Osjecka 47
51000 Rijeka, Hrvatska
snjezana.kalcic@ericsson.com

e vodovodna mreza i kanalizacija

®* k.o.Senj

® |nvestitor: GRAD SENJ, Obala dr. F. Tudmana 2, 53270 SENJ

e INSTITUT IGH d.d.: Brelih Maks tel. 051 206-183

e INSTITUT IGH d.d., REGIONALNI CENTAR RIJEKA, Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

From: Maks Brelih [mailto:maks.brelih@igh.hr]
Sent: Wednesday, July 06, 2016 2:19 PM

To: Kosta Lukic

Subject: Senj-IGH-34098162

Postovani,

molim Vas da nam izdate izjavu o poloZaju EK infrastrukture za projekt:
PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE

Izjavu i uris instalacija u AutoCADu posaljite e-mailom.

Uvjeti HAKOM-a su od 07.03.2016.

Klasa: 361-03/16-01/1306

Ur.broj: 376-10/2S-16-2 (HP).

U prilogu saljem:
- geodetski snimak planiranog zahvata
- posebni uvjeti HAKOM-a

Pozdrav
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Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
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PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
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Mapa:
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0201 TEHNICKI OPIS
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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TEHNICKI OPIS

1. UVOD

Predmet ovog projekta je izrada prikljucka reciklaznog dvorista u Senju na vodne gradevine.
Glavni gradevinsko-tehnoloski projekt reciklaznog dvorista je izradio PanGeo iz Zagreba (br.
projekta: 10-124/15).

Predvideno je da se reciklazno dvoriste prikljuci na postojeci javni vodovod, na sustav sanitarne
javne odvodnje te se rjesava prihvat oborinskih voda s platoa reciklaznog dvorista.

Glavni projekt se izraduje prema idejnom projektu - PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA
VODNE GRADEVINE (izradio Institut IGH d.d., br.pr.: 5700-008/16, veljaca 2016. god.).
Projektiranje je obavljeno u skladu s Lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima gradnje koji
Cine sastavni dio Glavnog projekta.

Lokacijska dozvola izdana je od Licko-senjske zupanije, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okolisa i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Senj; Klasa: UP/I-350-05/16-01/000001;
Ur.br.: 2125/1-08-4-16-0002 od 14. lipnja 2016, pravomocna od 30.06.2016. godine.

2. POSTOJECE STANJE

Neposredno uz drzavnu cestu D23 predvidena je lokacija reciklaznog dvorista za koje je izdana
lokacijska dozvola i izraden je Glavni projekt.

Javni sustav odvodnje mjesovitog tipa smjesten je u trupu prometnice D23, koja prihvaca
fekalnu odvodnju iz okolnih stambenih gradevina, te dijelom slivne i oborinske vode lokalne i
drzavne prometnice.

Prvo okno prihvata za buducu sanitarnu odvodnju udaljeno je cca 500 m od lokacije reciklaznog
dvorista.

Slivne i oborinske vode preko propusta i slivnika, dijelom se svode u postojeci otvoreni kanal
KOLAN, a dijelom u javni sustav odvodnje.

Postojeci javni vodovod izveden je iz lijevano zeljeznog cjevovoda profila 150 mm, poloZen u
trupu drzavne ceste D23 u desnom kolnickom traku u smjeru Senj-Vratnik.

3. PLANIRANO STANJE

Sukladno navedenom, u cilju funkcije reciklaznog dvorista potrebno je izvesti prikljucke na
vodne gradevine. Predvideno je da bi reciklazno dvoriste bilo opskrbljeno vodom za potrebe
sanitarne potrosnje i hidrantskim vodom za potrebe protupozarne zasite.

Predvida se i priklju¢ak na sustav javne odvodnje, te zbrinjavanje oborinskih voda s platoa
reciklaznog dvorista, a sve sljedecih karakteristika:

e Vodoopskrbna mreza - produzenje postojeceg vodovoda duljine 180,00 m, DUKTIL, profila
DN 100 mm, s zasunskim oknom na poziciji spoja s postoje¢im vodovodom i dva nadzemna
hidranta. Izvodi se u paralelnom rovu sa sanitarnom kanalizacijom na osnom razmaku od
1,20 m. Nakon izvedbe prikljucka na okno reciklaznog dvorista izvodi se prekop preko
drzavne ceste i nakon toga se trasa vodi u prosirenju izmedu drzavne ceste i potpornog
zida kanala Kolan do spoja s postojecim ljevano zeljeznim vodovodom profila DN 150 mm,
kod ulaza u groblje.

e Sanitarna kanalizacija - potrebno je poloziti kolektor za odvodnju sanitarnih otpadnih voda
reciklaznog dvorista do mjesta postojeceg okna javnog sustava odvodnje u duljini od
525,00 m. Predvida se da bi za potrebe sanitarne odvodnje bio polozen PEHD cjevovod
profila DN 315 mm, s oknima na razmaku od 50 m i priklju¢nim oknom.

Trasa je polzena u u prosirenju izmedu drzavne ceste i potpornog zida kanala Kolan, sa dva
prekopa drzavne ceste i manjim dijelom u drzavnoj cesti.
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e Oborinska odvodnja - sa platoa reciklaznog dvorista potrebno je prihvatiti odredenu
kolic¢inu oborinskih voda, koje su prethodno tretirane u internom separatoru ulja i masti
u sklopu reciklaznog dvorista, koje se usmjeravaju prema postoje¢em revizijskom oknu i
propustu (betonska cijev DN 500 mm) ispod drZavne ceste, u otvoreni kanal KOLAN.
Izvodi se 5,00 m PEHD cjevovoda DN 315 mm.
Spoj reciklaznog dvorista na sustav odvodnje moguc je tek nakon sklopljenog ugovora s
ovlastenom fizickom ili pravnom osobom o redovnom odrzavanju i c¢is¢enju ugradenog
separatora.

Trase kanalizacijske mreze i vodovoda, koje definiraju dijelove gradevine, polozene su po
javnim prometnim i slicnim povrsinama, koje se kao takve i upotrebljavaju. Prilikom
postavljanja nivelete pojedinih kolektora treba nastojati da minimalni pad nivelete ne bude
manji od 0.5%, iz razloga talozenja i zadrzavanja materijala, iznimno 0.3% na kra¢im dionicama
ili gdje bi terenske prilike zahtijevale iznimno duboki iskop za potrebe polaganja kolektora.

Prilaz do gradevine

Kolektori i drugi cjevovodi ove gradevine bit ¢e polozeni podzemno u cijelosti ispod javnih
prometnih i slicnih povrSina. Pristup za potrebe redovitog odrzavanja i slucajeve nuznih
intervencija na njima od strane servisne sluzbe upravitelja sustava javne odvodnje, ili za pristup
druge interventne sluzbe, je izravno s javne / prometne povrsine ispod koje ce dijelovi
gradevine biti izgradeni.

Iskop rova (kanala) za polaganje cijevi - predviden je iskop rova sa tehnickim elementima koji
su prikazani nacrtom. Dani presjek u nacrtu ¢e se (bez obzira na kategoriju zemljista) koristiti
kao obracunski, a sva prekopavanja izvan gabarita projektnog rova ponuditelj radova treba
ukljuciti u jedinicnu cijenu izvedbe radova.

Prilikom iskopa na veéim dubinama izvoditelj je duzan provesti sve potrebne i odgovarajuce
zastitne mjere kako ne bi doslo do obrusavanja materijala koje bi moglo ugroziti sigurnost
radnika i opreme, kao i samu izvedbu radova. Potrebne zastitne mjere osiguranja iskopanog
kanala trebaju biti ukljucene u jedinicnu cijenu iskopa.

Polaganje cijevi u kanalu - cijevi ce se poloziti u iskopani kanal na pjes¢anu posteljicu debljine
min. 15 c¢cm ispod stijenki cijevi, ¢ime ¢e se izvesti i zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad
tjemena. Ostalo zatrpavanje ce se izvesti materijalom iz iskopa u bankini ili novim kamenim
materijalom bez Cestica zemlje u drzavnoj cesti.

4. OPIS RJESENJA DIJELOVA SUSTAVA SANITARNE KANALIZACIJE

Materijali i oprema kolektora

Temeljeno na iskustvima s postoje¢im sustavom javne odvodnje (kolektorskoj mrezi) i
gradevinama koje odrzava komunalno drustvo, odredeni su nacelno materijali i oprema.

Moraju biti zadovoljeni temeljni principi primijenjenih materijala i opreme:

potpuna vodonepropusnost,

dugotrajnost,

otpornost na vanjsko prometno ili bilo koje drugo opterecenje,
i slicne osobine.

Predvideno je koristenje cijevi promjera prema hidraulickom proracunu, prvenstveno polietilen
visoke gustoce (PEHD), polivinilklorid (PVC), ili polipropilen (PP). U slucaju koristenja cijevi
nepravilnog broja unutarnjeg promjera (npr. PEHD DN 250/214, 315/271), unutarnji promjer
treba bit veci od promjera koji je odreden uvjetima i proracunima iz projekta. Tjemena nosivost
za cijevi je min.8 kN/mZ2.
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Uz ove cijevi uobicajena je primjena montaznih revizijskih okana, dimenzija da omogucuju
nesmetanu izvedbu kinete, spojeva, te kasnije odrzavanje sustava.

Revizijska okna su modularna polietilenska PEHD okna @ 1000 mm (unutarnji promjer),
postavljena na mjestima horizontalnog i vertikalnog loma trase. Okna su s tvornicki formiranim
kinetama i horizontalnim kutovima. Ovakva okna imaju dug vijek trajanja, vodonepropusnost,
otpornost na otpadne vode, otpornost od starenja materijala, jednostavno i brzo prilagodavanje
visine i izvedba dodatnog prikljucka, izvedba razli¢itih kombinacija ulaznih i izlaznih prikljucaka,
malu tezinu (pa je jednostavan transport, lako rukovanje i brzo i jednostavno sastavljanje na
gradilistu).

Okna se sastoje od dna, obruca i konusa okna, brtvi i poklopca s okvirom. Svaki od ova tri
elementa proizvodi se u razli¢itim visinama s obzirom na promjer okna, a proizveden je od
polietilena postupkom rotacijskog lijeva. Konstrukcija dna okna omogucava razli¢ite kombinacije
ulaznih i izlaznih prikljuc¢aka. Ulazni dio moze biti prolazni ili pod kutom od 45, dok izlazni dio
omogucava jednostavan prikljucak razli¢itih profila cijevi. Dno okna dodatno je ojacano rebrima.
Sastavljeni obruci okna predstavljaju tijelo okna isto ojacano dodatnim rebrima. lzvedba
dodatnog prikljucka po obodu tijela okna je brza i jednostavna. Ulazni otvor konusa okna je
standardnih dimenzija. Svi ovi dijelovi se po potrebi mogu rezati (skradivati) i nadogradivati.
Spoj okna i prikljucnih cijevi vrsi se pomocu posebnih ulaznih brtvi koje omogucéavaju smicanje
za + 5°. Tipske ljestve za silazak imaju precke na vertikalnom razmaku od 30 cm.

Po iskopu grad. jame koja je za 50 cm Sira od okna, izvodi se pjes¢ana posteljica te pripravlja
malo betona kako bi se zalio prostor izmedu ojacanja odnosno orebrenja na dnu okna. Postavlja
se okno pa zatim ulazna i izlazna priklju¢na cijev. Zasipavanje se vrsi u slojevima od 30 cm
rucno ili po potrebi mehanicko zbijanje. Nakon zasipavanja, oko ulaznog dijela okna izvodi se AB
podlozna ploca i vijenac u koji se ubetonirava lijevano-zeljezni okvir 600 x 600 mm na koji se
ugraduje okrugli poklopac. Betonska ploca i vijenac (ogrlica) sluze za preuzimanje opterecenja s
povrsine (nosivosti 400 kN).

Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229:

e Ugradnja u manje opterecene vozne povrsine - min. klasa C250, a tezina poklopca iznosi
min.200 kg/mZ2.

e Ugradnja u jaCe opterecene cestovne povrsine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja
poklopca u okvir min.50, a visina okvira «H» min.100 mm, teZina poklopca za ovu klasu
iznosi min.300 kg/m2, a moze biti manja ako su predvideni poklopci sa zapornom napravom.
Poklopac na drzavnoj cesti je sa elastomernim uloskom i zakljucavanjem kompozitnim
kopcama, bez zgloba.

Karakteristi¢ni poprecni presjek kanala

Posteljica za sve kolektore e biti standardna pjescana. lzuzetno, gdje ¢e biti mala dubina
ukopavanja ispod prometnice, ili gdje je povecano vanjskog prometnog opterecenija, cijela cijev
e se obuhvatiti arm.-betonskom zastitom.

Visina nadsloja od tjemena cijevi do povrsine prometnice c¢e biti uskladena za vanjsko prometno
opterecenje, kvalitetu i materijal cijevi.

Predvidena oprema kolektora bit ¢e standardizirana i unificirana u skladu s dosadasnjim
iskustvima i uzancama Narucitelja: cijevi kolektora, revizijska, prikljucna i ostala okna, ulicni
poklopci.

Uz sanitarni kolektor se polaze vodovodni opskrbni cjevovod. Medusobna udaljenost kolektora i
vodovoda ¢e biti prema sanitarnim uvjetima, svijetli odmak min. 1,00 m horizontalno i min. 0,30
m vertikalno.
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5. OPIS RJESENJA DIJELOVA SUSTAVA VODOOPSKRBE

Na vodovodnom cjevovodu ce biti dva nadzemna protupozarna hidranta i zasunsko okno. Svi
cjevovodi s upravljackim armaturama bit ¢e izvedeni od kvalitetnih vodovodnih cijevi, fazonskih
komada i armatura.

Sve trase su kao i za sanitarne kolektore vodene po javnim povrSinama i prikazane su na
prilozenoj preglednoj situaciji; geodetski snimljenom pojasu zahvata.

Poprecni presjeci kanala s razmjestajem vodovodnih cjevovoda zajednicki u kanalu s kolektorom
prikazani su nacrtnim prilogom, u svim karakteristicnim presjecima.

Materijali i oprema vodoopskrbnih cjevovoda
Materijali i oprema cjevovoda

Vodovodni cjevovodi se predvidaju izvesti od lijevanozeljeznih vodovodnih cijevi - duktilni lijev,
za odgovarajuci radni pritisak.

Vodovodno okno je takvih dimenzija da omoguduje nesmetanu montazu vodovodne opreme
(fazona i armatura) kao i potrebe kasnijeg odrzavanja. Izvesti ¢e se kao armirano-betonsko, sa
mogucnoséu ulaza i revizije preko ljevano zeljeznih poklopaca dimenzije 600/600 mm.

Predvidena je ugradnja poklopca 600/600 mm, nosivosti prema prometnoj opterecenosti
povrsine, koji treba zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH 8/06) stoji u ¢lanku 4. da se
vanjskom hidranstkom mrezom obvezatno moraju Stititi naseljena mjesta koja imaju izgraden
vodoopskrbni sustav.

Raspored hidranata u naselju sa samostojec¢im obiteljskim ku¢ama usuglasen je sa ¢l.16
Pravilnika o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (NN RH 8/06), a
raspolozivi tlak (0.25 MPa) i protok (600 l/min - 10 l/s) sukladan je ¢l.19 Pravilnika.

Predvideni su dva nadzemna protupozarna hidranta DN 80 mm, na propisanom razmaku prema
Pravilniku.

Karakteristi¢ni poprecni presjek kanala

Cijev ce se u kanalu poloziti u pjes¢anu posteljicu cijelim obujmom. Visina nadsloja od tjemena
cijevi do povrsine je uskladena za vanjsko optereéenje, kvalitetu i materijal cijevi.

Horizontalni odmak cjevovoda od kolektora c¢e biti minimalno 100 cm. Visinski odmak ce biti
minimalno 30 cm (dno vodovodne cijevi - vrh cijevi kolektora).

Nakon izvedbe cjevovoda u kanal ispod asfaltirane prometne povrsine, obavit ¢e se kvalitetna
sanacija iste, prema uvjetima nadlezne institucije.

Na horizontalnim i vertikalnim krivinama na cjevovodima su ugradeni lukovi s osiguravajuc¢im
betonskim blokovima koji rezultantu sila prenose na tlo. Betonski se blokovi proracunavaju na
silu koja se javlja prilikom tlacne probe i izvode se tako da se oslanjaju u sraslo tlo, a ne na
naknadno nasipani materijal. Oni se betoniraju nakon montaze cjevovoda na nacin da se
fazonski komad moze izvaditi bez razbijanja bloka i po potrebi zamijeniti. Nakon zatrpavanja
cijevi i osiguranja lomova na trasi, pristupa se tlacnoj probi montirane dionice. Tek se nakon
uspjesno zavrsene tlacne probe zasipavaju i spojevi cijevi na isti nacin kao i cijevi.
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6. ISKOP ROVA | OBNOVA POVRSINA

Prilikom postavljanja nivelete nastojalo se Sto vise slijediti teren radi manjih iskopa. Tamo gdje
se mogao pratiti pad terena uzet je nadsloj nad tjemenom cijevi od 1,20 m. Time je uz
optimalni iskop i dubinu rova omogudio nesmetani prolaz ispod postojecih instalacija. Na
mjestima krizanja i prolaska cjevovoda ispod postojecih instalacija zadovoljen je vertikalni
razmak od projektirane cijevi.

Obnova povrsina - nakon zavrsetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja
funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, biti ¢e potrebno urediti povrsinu kanala. Na dionicama gdje
trasa prolazi neuredenim terenom ce se povrsina urediti u skladu s postoje¢im/prethodnim
stanjem, a na dionicama gdje trasa prolazi uredenim povrSinama iste ce se odgovarajuce
obnoviti. Opis sanacije povrsina prometnica dan je u nastavku.

Sanacija asfaltiranih povrsina - za potrebe gradnje cjevovoda biti ¢e potrebno izvrsiti prekop i
razbijanje postojecih javnih asfaltiranih povrsina. Iste ¢e se obnoviti na nacin koji ce putem
posebnih uvjeta definirati nadlezne ustanove.

Vodenje trase cestama - drzavna cesta D23

Projektirani cjevovodi se dijelom vode u drzavnoj cesti (dva prekopa) kao i uzduzno u trupu
ceste prema Idejnom projektu i Posebnim uvjetima HC-a (Klasa: 340-09/16-8/97, Ur.br.: 345-
560/502-16-3). Svi nacrti su u skladu s navedenim Uvjetima.

Sanacija ceste i cestovnog zemljista, izradena prema Tehnickim uvjetima za radove izvanrednog
odrzavanja drzavnih cesta (Hrvatske ceste d.o.o., kolovoz 2004. god.), ¢e biti sastavni dio
troskovnika. Kako troskovnik nije dio glavnog projekta sanacija ¢e biti obradena izvedbenim
projektom u kome troskovnik ¢ini sastavni dio.

Na prometnim povrsinama treba kod poprecnog presjeka ceste, da bi se sprijecilo slijegavanje
zavrsnih slojeva i postigla bolja veza izmedu nove i stare konstrukcije kolnika, nove tamponske
slojeve izvesti 20 cm Sire od Sirine iskopa rova tj. trebaju premostiti rov. Nakon tampona i
zavrsni asfaltni slojevi izvode se isto s prosirenjem sa svake strane tampona za 30 cm.

Kod uzduznog vodenja trase u drzavnoj cesti treba asfaltirati cestu u punoj Sirini - oba vozna
traka.

Svi radovi se izvode prema detaljnim grafickim prikazima u nacrtima, posebnim uvjetima HC-a i
ostalim tekstualnim poglavljima ovog projekta.

Trasa se uzduzno vodi po cesti na udaljenosti cca 165 cm od ruba kolnika (sredinom voznog
traka). Prvo se piljenjem zasijeca asfalt te se vrsi iskop. Nakon postavljanja cijevi i zatrpavanja
pijeskom (prethodno detaljno opisano) postavlja se novi zamjenski kameni materijal bez Cestica
zemlje, na koji se postavlja sloj tampona d=30 cm (zbijenost Me > 100 MPa). Na tampon se
postavlja armirana betonska stabilizacija debljine 15 cm, betonom C20/25, na koju idu asfaltni
slojevi. Tamponski sloj i cementna stabilizacija izvode se u Sirini jedne prometne trake. Asfalt
ide u sirini Citave ceste. Prvi je nosivi asfaltni sloj BNS 32 d=10 cm, zatim habajuéi sloj AB 11E
d=4 cm. Zavrsni asfaltni sloj je od materijala eruptivnog porijekla recepture po tehnickim
propisima, a sve prema Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama (IGH - 1989.). Asfalt se
zasijeca piljenjem dva puta: prije poCetka iskopa u Sirini potrebnoj za iskop rova radi polaganja
cijevi i prije asfaltiranja. Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni rubnjaci i oste¢ena horizontalna
prometna signalizacija.

Kod poprecnog prekopa se nakon piljenja asfalta i iskopa postavljaju cijevi, zatrpavaju
pijeskom, postavlja se novi zamjenski kameni materijal bez cestica zemlje, na koji ide sloj
tampona d=30 cm, 20 cm Sire sa svake strane od Sirine rova. Na tampon ide sloj armirane
cementne stabilizacije C20/25, d=20 cm (Me > 100 MPa) na koji se postavljaju asfaltni slojevi
koji su za po 30 cm Siri sa svake strane od vanjskog ruba tampona (BNS 32 d=10 cm i habajuci
sloj AB 11E d=4 cm). Asfalt se zasijeca piljenjem dva puta. Po asfaltiranju obnavljaju se cestovni
rubnjaci i ostecena horizontalna prometna signalizacija. Svi radovi na poprecnom prekopu ceste
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rade se "pola-po-pola” tako da je jedan vozni trak uvijek slobodan za nesmetano odvijanje
prometa.

Kod izvodenja radova na drzavnoj cesti duljina otvorene radne dionice ne smije biti vec¢a od 150
- 200 m, s min. razmakom izmedu dvije dionice od 500 m. Prilikom otvaranja dionice mora se
paziti na prilazne putove i ceste (raskrizja) koji moraju biti na pocetku ili na kraju te dionice.
Zastitna ograda postavlja se s obje strane rova uzduzno uz trasu gdje se odvija promet vozila i
pjesaka, dok mosti¢i sluze za prijelaz preko iskopanog rova.

Regulacija prometa tijekom izvedbe

Prije pocetka radova potrebno je od strane investitora tijekom projektiranja, ili od strane
izvoditelja radova prije pocetka gradnje, izraditi projekt privremene regulacije prometa za
vrijeme izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadlezne sluzbe koja gospodari
predmetnim prometnicama, a radovi vrseni u skladu s uvjetima prometne policije.

Paralelno vodenje i kriZanje trase s postojec¢im instalacijama

Cjevovodi na vise mjesta prolaze ispod i paralelno s postoje¢im podzemnim instalacijama.
PribliZzna trasa dana je u uvjetima nadleznih poduzeca i prilikom projektiranja uzeta je u obzir.

Potrebno je izvesti radove:

e Prije izvodenja radova na terenu treba s nadleznim predstavnicima vlasnika instalacija
utvrditi i oznaciti tocna mjesta postojecih instalacija (kanalizacija, vodovod, EKI,
elektroinstalacije), s tim da je prije toga potrebno na terenu izvrsiti iskolcenje trase
planiranih cjevovoda prema projektu.

e Primopredaja postojeceg stanja treba biti izvrsena zapisnicki.

e lzvesti strojno-rucni iskop probnih poprecnih rovova radi tocnog lociranja postojecih
instalacija.

e U slucaju da nece svugdje biti mogucée postivati trazene razmake od postojecih instalacija,
potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase cjevovoda te trazenih razmaka, a isto
treba takoder biti utvrdeno zapisnikom.

e Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvodac provodi zastitu postojecih instalacija,
pridrzava se dogovorenih medusobnih udaljenosti te snosi troskove eventualnih ostecenja
instalacija koje su bile evidentirane i oznacene na terenu.

e Tijekom izvedbe radova treba takoder zatraziti pregled i strucno misljenje za izvedbu
radova od strane nadleznih institucija, a u slucaju da se naislo na instalacije koje nisu bile
pravilno oznacene.

e Na mjestima krizanja s cjevovodima predviden je rucni iskop, s tim da nece biti sudara s
postoje¢im instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je postavljena tako da ne
ugrozava postoje¢e i buduce instalacije koje presijeca, niti kod izgradnje, niti kod
uporabe, niti kod odrzavanja. Zato je potrebna samo zastita kod izvodenja radova, te
eventualno izmicanje. Svi ¢e radovi biti izvedeni sukladno vazecim tehnickim propisima o
paralelnom vodenju i krizanju s podzemnim instalacijama, sve prema uvjetima.

Paralelno vodenje i krizanje trase s postojec¢im elektro i EKI instalacijama

Na predmetnom podrucju postoje podzemne elektro i EKI instalacije, tako da se planirana
gradnja trase vodovoda i kanalizacije kriZa s postojeéim instalacijama.

Detalj krizanja i paralelnog vodenja dan je u nacrtima. U detalju su dani svi razmaci kod
paralelnog vodenja i krizanja, kao i dodatna zastita prema potrebi. U situacijama i uzduznim
profilima prikazana su sva mjesta krizanja s postojecim instalacijama.

Prije izvodenja radova na terenu treba utvrditi i oznaciti tocna mjesta postojecih instalacija te
nakon toga izvesti strojno-rucni iskop probnih poprecnih rovova. Na mjestima krizanja s
projektiranim cjevovodom predviden je pazljivi rucni iskop, s tim da nece biti sudara s
projektiranim cjevovodima zbog dovoljnog nadsloja.
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Krizanja s postoje¢im instalacijama HEP-a d.d.

Uvidom u podatke o polozaju postojecih instalacija HEP-a d.d. (vas znak:401900102/1832/16IR)
od 25.04.2016. ustanovljeno je sljedece:

e projektirane instalacije ugrozavaju postojece instalacije HEP-a.

Projektirani sanitarni kolektor kriza se s postoje¢im podzemnim elektroinstalacijama na dva
mjesta, kako je naznaceno u situacijama 1.4 i 1.5 i u uzduznom profilu (nacrt 2.1)

Projektirani sanitarni kolektor vodi se paralelno s postoje¢im podzemnim elektroinstalacijama
visokog napona u duljini od 80,00 m, kako je naznaceno u situaciji kolektora (nacrti br.1.4, 1.5) i
u uzduznom profilu (nacrt 2.1).

Kolektori ¢e se poloziti paralelno uz postojece elektroinstalacije sukladno propisanim razmacima
kako je prikazano u detalju krizanja i paralelnog vodenja instalacija (nacrtu br.6.3). U detalju su
dani svi razmaci kod paralelnog vodenja i krizanja, kao i dodatna zastita prema potrebi.

Krizanja s postoje¢om EKI HT-a d.d.

Uvidom u podatke o polozaju postoje¢e EKI HT-a d.d. (graficki prilog uz izjavu oznake T43-
34098162-16, od 12.07.2016.) ustanovljeno je sljedece:

e projektirane instalacije ugrozavaju postojecu EKI HT-a.

Projektirani sanitarni kolektor kriza se s postojecim podzemnim instalacijama HT-a d.d. na dva
mjesta, kako je naznaceno u situacijama 1.4 i 1.5 i u uzduznom profilu (nacrt 2.1).

Projektirani sanitarni kolektor vodi se paralelno s postoje¢im podzemnim instalacijama HT-a u
duljini od 30,00 m, kako je naznaceno u situaciji kolektora (nacrti br.1.4, 1.5) i u uzduznom
profilu (nacrt 2.1).

Kolektori ¢e se poloziti paralelno uz postojece instalacije HT-a d.d. sukladno propisanim
razmacima kako je prikazano u detalju kriZanja i paralelnog vodenja instalacija (nacrtu br.6.2).
U detalju su dani svi razmaci kod paralelnog vodenja i krizanja, kao i dodatna zastita prema
potrebi.

TELEKOMUNIKACIJSKA REGULATIVA
U nastavku je dan pregled osnovnih propisa koji reguliraju predmetnu problematiku:
o Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14),

. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova
ili gradevine (NN RH br. 75/13).

Krizanja s postojec¢im cestovnim propustima

Na trasi cjevovoda se nalaze tri cestovna propusta. lzvedeni su od betonskih cijevi profila DN 500
mm. Kako nije bilo moguce tocno utvrditi njihovu dubinu, na mjestu krizanja potreban je
pazljivi iskop i eventualno prilagodavanje kota. Projektirani cjevovodi se izvode ispod propusta
prema detalju 6.4.

Ispitivanje vodonepropusnosti

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda pri protoku sa slobodnim vodnim licem
izvodi se prema normi EN 1610:2002
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

7. ZBRINJAVANJE OTPADNIH TVARI | OTPADNIH VODA

Kolektori su dijelovi sustava javne odvodnje otpadnih voda. PoloZeni su podzemno i gotovo u
potpunosti zatvoreni. Kroz njih protjecu neprocis¢ene otpadne vode s otpadnim tvarima prema
centralnom uredaju za procis¢avanje otpadnih voda. Iz njih ne mogu istjecati otpadne vode i
otpadne tvari i ne vadi se nikakav otpadni materijal ili slicno

Za odrzavanje kolektora koristit ¢e se specijalno kanalizacijsko vozilo, opremljeno za njihovo
pranje i eventualno procis¢avanje zaostalog taloga mlazom vode pod visokim pritiskom.

8. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

ANALITICKI ISKAZ MJERA

e PRODUKTOVODI

VODOVOD
Prema iskazu iz tehnickog opisa i nacrta:
L = 180,00 m

KANALIZACIJA
Prema iskazu iz tehnickog opisa i nacrta:
L = 530,00 m

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Lokacija gradevine: KO SENJ
Mapa:
Razina razrade i strukovna
odrednica GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
Broj projekta: 73330-114/16
0202 HIDRAULICKI PRORACUN
Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.

Y < v M :
PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE apa



Broj projekta: 73330-114/16 INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

HIDRAULICKI PRORACUN

VODOOPSKRBA

Izvadak iz hidraulickog proracuna, prema projektu:
GRADEVINA: Reciklazno dvoriste "Senj"

GLAVNI GRADEVINSKO - TEHNOLOSKI PROJEKT

Br. projekta: 10-124/15

IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb

Proracun sanitarne vode i hidrantske mreze prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-
124/15:

Prema hidraulickom proracunu prikazano je da na mjestu spoja s vodovodnom mreZzom potrebno
osigurati tlak od 35,67 mVS odnosno 3,60 bara.

Proracun za projektirani cjevovod DUKTIL DN 100 mm

Za dimenzioniranje ce se primijeniti standardni izrazi za hidraulicki proracun brzine protjecanja
i pada tlaka u kruznim cjevovodima pod tlakom. Koeficijent apsolutne hrapavosti za nove
vodovodne cjevovode je: k,=0,25.

Za proracun pada tlaka u cjevovodima uslijed trenja vode o hrapave stjenke cijevi se danas
najcesce koristi Darcy-Weisbachov izraz:

L v?
d2g

pri cemu je:
I

=X

pad tlaka u mv.s.

koeficijent trenja

duljina cjevovoda

unutarnji promjer kruznog cjevovoda
srednja brzina protjecanja kroz cjevovod
ubrzanje sile gravitacije = 9.81 m/s?

vt < aoar >
el il

Za proracun koeficijenta trenja | se za prijelazno podrucje strujanja iz laminarnog u turbulentno
koristi Prandtl-Colebrookov izraz:

i=—2|og( 251k j
Ja ReJ24 3.71d
gdje je:
vd

Re — Reynoldsov broj; Re = —
v

k — koeficijent apsolutne hrapavosti cijevi
k — koeficijent kinematske viskoznosti vode koji pri 10° C iznosi 1.31*10° m*/s
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: GP-VIO-114/16

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Rijeka, studeni 2016.

» Cjevovod DN 100 mm
Za pozarnu kolic¢inu 1 NH gmax. = 5,0 U/s
e brzina strujanja v=0,64 m/s
e nagib piezometarske linije I= 5,70 %o
za pozarnu koli¢inu 2 NH gmax. = 10,0 U/s
e brzina strujanja v=1,28 m/s
nagib piezometarske linije I= 22,0 %o

ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA.

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE

Mapa:
Hidraulicki proracun str. 2
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SANITARNA KANALIZACIJA

Izvadak iz hidraulickog proracuna, prema projektu:

GRADEVINA: Reciklazno dvoriste "Senj”

GLAVNI GRADEVINSKO - TEHNOLOSKI PROJEKT

Br. projekta: 10-124/15

IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb

Proracun sanitarne odvodnje prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-124/15:

Prema hidraulickom proracunu protok koji dotice na sustav je: 0,87 /s.

Proracun za projektirani cjevovod PEHD DN 300 mm

Hidraulicki proracun kolektora proveden je prema tablicama za hidraulicko dimenzioniranje
kanala "Tabellen und Tafeln zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen
Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976. godine uz primjenu slijedeéih parametara i
formula:

- koef. pogonske hrapavosti k, = 0,40 mm

- koli¢ina otpadne vode 150 l/dnevno po stanovniku

- koeficijent neravnomjernosti po ATV 1/8

- za hidraulicke proracune je primijenjena formula PRANDTL-COLEBROOK-a

v:[Z.OIg( 251y K ]degxlxD}

+
Dx/2gxIxD  3.71xD

Proracun je dan za minimalni pad za projektirani profil.

DN 300

Kb=0,40

1=5 %o

Q,,=81,80 /s

Vpp=1,16 m/s

Kod ispunjenosti od 60 % — Q=49,08 l/s; v=1,16 m/s ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA.
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OBORINSKA KANALIZACIJA

Izvadak iz hidraulickog proracuna, prema projektu:

GRADEVINA: Reciklazno dvoriste "Senj”

GLAVNI GRADEVINSKO - TEHNOLOSKI PROJEKT

Br. projekta: 10-124/15

IZRADIO: PanGeo Projekt, Zagreb

Proracun oborinske odvodnje prema projektu PanGeo Projekt, br. pr.: 10-124/15:

Prema hidraulickom proracunu protok koji dotice na sustav je: 27,90 l/s.

Proracun za projektirani cjevovod PEHD DN 300 mm

Hidraulicki proracun kolektora proveden je prema tablicama za hidraulicko dimenzioniranje
kanala "Tabellen und Tafeln =zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen
Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976. godine uz primjenu slijedecih parametara i
formula:

- koef. pogonske hrapavosti k, = 0,40 mm

- kolicina otpadne vode 150 l/dnevno po stanovniku

- koeficijent neravnomjernosti po ATV 1/8

- za hidraulicke proracune je primjenjena formula PRANDTL-COLEBROOK-a

2.51y k
v=|-20I + X~/ 20XIXD
[ g(Dx 29gxIxD 3.71XD] g }

Proracun je dan za minimalni pad za projektirani profil.

DN 300

Kb=0,40

1=5 %o

Q,,=81,80 /s

Vpp=1,16 m/s

Kod ispunjenosti od 60 % — Q=49,08 l/s; v=1,16 m/s ODABRANI PROFIL ZADOVOLJAVA.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
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PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE

Lokacija gradevine: KO SENJ

Mapa:

Razina razrade i strukovna

odrednica GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16
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0203 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI |

STABILNOSTI

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI GRADEVINA

VODOVODNO OKNO

1.1. Opis konstrukcije

Predmet ovog dijela statickog proracuna je vodovodno okno. Tehnologija i svrha objekta obradene su u
hidrotehnickom dijelu projekta.

Vodovodno armirano-betonsko okno je tlocrtnih dimenzija 1.50 x 1.50 m, te svijetle visine 1.80 m.
Temeljna ploca je debljine 20 cm, kao i pokrovna ploca debljine 20 cm. Zidovi su visine 1,80 m i debljine
20 cm. Na pokrovnoj ploci nalazi se otvor za ulazak u okno 60 x 60 cm, u zidovima su rupe za cijevi.

1.2. Analiza optereéenja

Unutarnje dimenzije: 1.50 x 1.50 m
Visina:1.80 m
Graficki su prikazane osne duzine.

2000

Djelovanja:

a) Vlastita teZina LC1

Racunalni program u proradun automatski uzima vlastitu tezinu elemenata temeljenu na zadanim
geometrijskim i fizikalnim karakteristikama pojedinih elemenata.

b) Stalno opterecenje LC2

Gornja ploca:

asfalt: 0.1 x 23.0 = 2.3 kN/m?
tampon: 0.3 x 24.0 = 7.2 kN/m*
g = 9.5 kN/m’

Y v . M :
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Broj projekta: 73330-114/16
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
ZOP: GP-VIO-114/16

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo

REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Rijeka, studeni 2016.

c) Pritisak tla na zidove LC3

d) Pokretno opterecenje LC4

ooo
EIT [m]

h1=

e =

€=

35
19.00 kN/m’
0.40 m
2.60 m

0.271
2.06 kN/m?
13.39  kN/m?

Uzima se pokretno opterecenje jednoliko raspodijeljeno po pokrovnoj plo¢i u iznosu od 30,0 kN/m?.

e)

Prometno opterecenje LC6

Primjenjuje se prometno opterec¢enje SLW 600. Uzima sa 100 kN po jednom kotacu koji se

rasprostire na povrsinu od 20 x 40 cm.

SLW 600

A—15

-

+

A——150 ——4——150
0

150 ——f
"
#+

i [l
6 x 100 kN
i [

420

4
B:
Es

Shematski prikaz vozila SLW 600

A 50———200 ————4 504

Sila po kotacu: Q= 100 kN
Sirina nalijeganja: a= 40 cm

b= 20 cm
Opterecenje kotaca: ak=Qx/ (@axb)

Q= 1250 kN/m?’

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE

Mapa:
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ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

LC3 - potisak tla

—1250.00
—1250.00
1250.00
—1250.00

LC4 - pokretno opterecenje LC6 - prometno opterecenje

Minimalno potrebna armatura:
A1 min =0.0015-b-d
0.6-b-d

fk

AS1,min =

Maksimalna armatura:

Agt max = 0.310 b.d.Jed
vd
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ZOP: GP-VIO-114/16

INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA - Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Rijeka, studeni 2016.

za C25/30  fue= N/mm?®  f= fu/1.5= 16.67 N/mm’
za B500 fa= 500 N/mm? f= fu/1.15= 434.78 N/mm’
b h Chin d=h-Cmin Ast min As1 min As1,max
cm cm cm cm cm?/m' | cm?*/m' | cm*/m'’
temelj 100 20 3.5 16.5 | 2.48 1.98 19.61
gornja ploca 100 20 3.5 16.5 | 2.48 1.98 19.61
zidovi 100 20 3.5 16.5 | 2.48 1.98 19.61

1.3. Prikaz anvelopa rezmih sila i racunske armature

1.3.1. Gornja plo¢a

h =20 cm, cmin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B

mx-min [kNm/m]
1.05

J 0.0o I
-1.00

-200 +—

mx-max [kNm/m]

=300 +—
-4.00 +—

-500 +—

Prikaz momenata min Mx Prikaz momenata max Mx

my-min [kNm/m]
1.058

TT—— oo ]
/_ -1.00

-2.00 +—

-3.00 1
-4.00 1
500 1~

Prikaz momenata min My

Prikaz momenata max My
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GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT REGIONALNI CENTAR RIJEKA
ZOP: GP-VIO-114/16 Rijeka, studeni 2016.

As lo1 [cm*2/m]
42
368
32
28
24
20
18
12
0a
oo

As_lo2 [em™2/m]

Racunski potrebna armatura donje zone u . . .
. 2 Racunski potrebna armatura donje zone u
smjeru X (cm“/m’) . 2,
smjeru Y (cm“/m’)
As_up1 [cm*2/m]
25
241
18
15
12
o8
1]
03
oo

As_up2 [em*2/m]

Racunski potrebna armatura gornje zone u Racunski potrebna armatura gornje zone u
smjeru X (cm?/m’) smjeru Y (cm?/m’)

Odabrana armatura:

e donju zonu armirati mrezom Q-503 (5,03 cm?/m’), a gornju zonu mrezom Q-283 (2,83 cm?/m’)
e udonjoj zoni pojacati rubove oko otvora sa 3@12 (3,39 cm?)
e ugornjoj zoni pojacati rubove oko otvora sa 3@12 (3,39 cm?)

e rubove ploce armirati sa U-sponama @10/15 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima
2312 (2,26 cm?) u obje zone

e plocu monolitizirati sa zidovima U-sponama @10/15 cm
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1.3.2.Zidovi

h =20 cm, Cnin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B

mx-min [kNm/m] mx-max [kNm/m]

i) 328
030
0.00
-0.30
-0E0
-0.80
-1.20
-1.50
-180
=210
-2.40
=270
=500
=330
-3.60
-4.00

300
250
260
240
220
200
1.80
1.60
1.40
120
1.00
&0
060
040
020
-0.00

Prikaz momenata min Mx Prikaz momenata max Mx
my-min [kNm/m] my-max [kNm/m]
287 1307
2.40 12.00
210 11.00
180 10.00
1.50 200
1.20 &.00
0.90 7.00
0.60 £.00
030 500
.00 400
-0.30 300
-0.80 200
100
-0.03
Prikaz momenata min My Prikaz momenata max My

As_up1 [cem*2/m] As_up2 [cm*2/m]

13
11
10
na
0s
or
0g
03
04
03
0z
o1

on

Racunska horizontalna armatura - Racunska vertikalna armatura - unutarnje
unutarnje lice zida (cm?/m’) lice zida (cm?/m’)

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE Mapa:
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REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Rijeka, studeni 2016.

As lo1 [em*2/m]

13

12
11
10
o0s
08
o7
08
03
04
03
02

Racunska horizontalna armatura - vanjsko
lice zida (cm?/m")

Odabrana armatura:

e obje zone armirati mrezom Q-335 (3,35 cm?/m’)

As_lo2 [cm~2/m]

1.7

\ 16

15
14
13
12
11
10
na
0s
or
0s

Racunska vertikalna armatura - vanjsko
lice zida (cm?/m")

e rubove zida armirati sa U-sponama @10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima 4012

(2,26 cm?)

1.3.3. Temeljna ploc¢a

h =20 cm, cmin = 35 mm; C25/30, XC2, B500B

mx-min [kNm/m]

270
180
1220
ogn

0.00 +—
-060 +—

-1.20
-1.80 +—

-240
=300 ]
-360

420 +—|

-4.80
=540
-5.00

-6.60
-T20

Prikaz momenata min Mx

my-min [kNm/m]

270
180
120
oEn

000 +—

-0E0 +—
-1.20 +—
-180
-240
-300
-3E0
-4.20

-4.80
-540
-6.00
-EE0
-7.20

mx-max [kNm/m]
T84

£.00
5.00
4.00
.00
2.00
1.00
-0.00
-1.00
-2.32

L

Prikaz momenata max Mx

my-max [kNm/m]
785
6.00
.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-0.00
-1.00
-232

—
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Prikaz momenata min My Prikaz momenata max My

As_lo1 [em*2/m] As lo2 [em*2/m]

=\

Racunski potrebna armatura donje zone u Racunski potrebna armatura donje zone u
smjeru X (cm?/m’) smjeru Y (cm?/m’)
As_up1 [em*2/m]

As_up2 [em*2/m]

Racunski potrel?na armatl%ra gornje zone u Racunski potrebna armatura gornje zone u
smjeru X (cm*/m’) smjeru Y (cm?/m’)

Odabrana armatura:

e obje zone armirati mrezom Q-335 (3,35 cm?/m’)

e rubove ploca armirati sa U-sponama @10/20 cm (potrebna duljina preklopa 60 cm) u uglovima
20112 (2,26 cm?) u obje zone

e plocu monolitizirati sa zidovima U-sponama @10 /20 cm

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
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A. _PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

U skladu s propisima, kao sastavni dio glavnog projekta izraden je ovaj prikaz tehnickih

rjesenja za primjenu pravila zastite na radu kojima projektirane gradevine moraju udovoljavati
kada su u uporabi.

Prikaz tehnickih rjesenja u skladu s Zakonom o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14,

154/14) sadrzi slijedece dijelove:

1. opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti
otklanjaju,

primijenjene propise zastite na radu,

predvidiv broj zaposlenika prema spolu,

¢imbenike ergonomske prilagodbe objekta,

popis opasnih radnih tvari,

popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu.

SR

Pri projektiranju ove gradevine primijenjene su sve potrebne mjere zastite spram

servisnog osoblja komunalnog poduzeda koje ce nadgledati rad gradevine i servisirati je.
Takoder, predvidene su sve mjere zastite od eventualnog sStetnog djelovanja spram okolisa,
neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini gradevine.

Temeljne odrednice gradevine, a koje definiraju mjere zastite su:

Kanalizacijski kolektori sanitarne kanalizacije, su potpuno ukopane podzemne
instalacijske gradevine koje sluze za gravitacijsko prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i
provodenje prema nizim dijelovima kanalizacijskog sustava. Kolektori i svi ostali
projektirani dijelovi gradevine su postavljeni ispod povrsina po kojima se odvija javni
promet vozila i pjeSaka. Kolektori sa svim sastavnim dijelovima, su potpuno
vodonepropusne instalacije, iznutra prema van i obrnuto. U razini terena bit ¢e samo
standardni zastitni poklopci na revizijskim oknima kolektora, i slicno.

Vodovodni cjevovodi su gradevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjeni
transportu pitke vode i opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za pice. Moraju
udovoljavati sanitarnim propisima i mora biti onemoguceno bilo kakvo namjerno ili
nenamjerno zagadivanje vode.

Objekti na gradevinama sanitarne kanalizacije i vodovoda - kolektorima i cjevovodima,
jesu podzemna plasticna i armiranobetonska okna, sva ispod razine okolnog terena.
Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pjesacke povrsine, pokriven standardnim
uli¢nim poklopcem propisane nosivosti.

U gradevinama nece biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi. Servisno osoblje
komunalnog poduzeca c¢e povremeno u relativno kratkom trajanju boraviti u gradevini.

Gradevina je predvidena od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. U
njoj se nece koristiti nikakva oprema za zagrijavanje prostora.

Gotovo svi dijelovi gradevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i
Zivotinjama.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznacena i detaljno obradena sva

tehnicka rjesenja primjene propisa zastite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza.
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1. NACIN NA KOJI SE OPASNOSTI | STETNOSTI IZ PROCESA RADA OTKLANJAJU

U skladu s prethodnim, predvidena su slijedecda rjesenja i mjere zastite ljudi i okoline na
projektiranoj gradevini:

Revizijska okna

Predvidena su slijedeca rjesenja i mjere zastite ljudi i okoline na projektiranim oknima:

Kolektori

Revizijska oka su ukopna u zemlji s ulaznim otvorima koji su pokriveni standardnim
kanalizacijskim poklopcima kvadratnog okvira i kruznog poklopca, nosivosti za
prometno opterecenje.

Silazak na dno monolitnih revizijskih okana je ljestvama ugradenim u stjenke zidova,
a u okna dubine vece od 3,00 m ljestvama s ledobranom. Montazna revizijska okna
(PEHD i slicno ) trebaju imati tvornicki osiguran nacin silaska u okno (ljestve,
sigurnosna oprema za spustanje i ostalo). Silazak u okna je moguc i prijenosnim
ljestvama.

Na dnu revizijskih okana izvedena je kineta tako da radnik ne stoji u otpadnoj vodi.

Okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlastene osobe koje upravljaju sustavom.
Osobe koje ulaze u kanalizacijska okna moraju biti propisno odjevene i upoznate sa
svim opasnostima ulaska u kanalizacijske kolektore.

Kako se gotovo sva okna nalaze na prometnim kolnim povrsinama, prilikom otvaranja
okna mora se ulazni otvor propisno oznaciti prometnim znakovima i ograditi
zastitnom ogradom. Za vrijeme noci sve se mora dodatno osvijetliti.

Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozraciti i ispitati koncentracija opasnih
plinova odgovarajuéim instrumentom.

Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajuéim prijenosnim
svjetiljkama.

U cilju zastite radnika koji ce raditi na kolektoru predvidena su slijedeca tehnicka rjesenja:

Uzroci koji
L]

Za vrijeme pogona kolektor treba redovito odrzavati. Odrzavanje se moze podijeliti
na redovitu kontrolu stanja na mrezi, redovito i sistematsko ciS¢enje s manjim
popravcima, izvodenje interventnih popravaka i izvodenje vecih i velikih popravaka.

Radi onemogucavanja ulijevanja nedozvoljenih medija u kolektorsku mrezu (naftnih
derivata, masnoca i sl.) prije korisnickih priklju¢aka moraju biti ugradeni
odgovarajudi i redovito odrzavani separatori koji moraju zadrzati te otpadne tvari. U
kolektorsku mrezu smiju se ispustati samo otpadne tvari dozvoljene Pravilnikom o
koristenju kanalizacije.

Osoblje vezano za koristenje i odrzavanje kolektora i objekata na njemu mora dobro
upoznati uvjete rada, mora biti upoznato s moguéim opasnostima i posebnim
mjerama za sprecavanje nesretnih slucajeva pri radu. Svaki radnik se mora posebno
osposobiti na tecaju za zastitu na radu na ovakvim objektima, gdje se mora upoznati
sa sanitarno tehnickom i regulativnom stranom sigurnog rada. Brigu oko upoznavanja
sa zastitom na radu ovih radnika vodi odgovorna osoba odrzavatelja kanalizacijskog
kolektora.

mogu izazvati nesrece za vrijeme pogona kanalizacijskog kolektora jesu:
nepostojanje ili neispravna ventilacija kanala i objekata sistema,

Stetni i eksplozivni plinovi, koji se razvijaju radi ispustanja u kolektore nedozvoljenih
tekucina (nafta, benzin, ulje i sl.), ili koji se razvijaju u kolektorima iz otpadne vode
(metan, sumporovodik, uglji¢ni monoksid i dr.),

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA NA VODNE GRADEVINE
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¢ rad i dodir sa zagadenim vodama bez zastitnih sredstava,
¢ nepravilno otvaranje okana,
e neispravne penjalice u oknima,

e nepostivanje pravila zastite na radu

Kada se osoblje radi odrzavanja, popravaka ili pregleda mora spustiti u revizijska okna ili
kanale, mora se obavezno prozraciti dionica na kojoj se vrse radovi, otvaranjem nekoliko ili svih
okana. Nakon toga se provjerava prisustvo eksplozivnih ili zagusljivih plinova spustanjem
sigurnosne rudarske lampe na dno okna ili kanala. Ako se nakon ponovnog duljeg prirodnog
provjetravanja ne uklone opasni plinovi, mora se primijeniti prinudno prozracivanje
ventilatorima. Ako radnik mora si¢i u okno i pri manjoj koliCini opasnih plinova mora biti
opremljen zastitnom maskom s cijevi za zrak. Za vrijeme rada jednog radnika u oknima dubine
preko 1,20 m drugi radnik mora s povrsine nadgledati njegov rad. Ukoliko se sigurnosna lampa na
dnu kanala ugasi, radnik mora odmah izadi iz okna. Pri najmanjem prisustvu eksplozivnih plinova
u kolektoru ne smije se obavljati nikakav rad pri kojem moze izbiti iskra (udaranje cekicem po
metalu, razbijanje betona i sl.).

Radnici koji obavljaju zahvate u kolektoru i oknima moraju biti opremljeni odgovarajucom
HTZ opremom za osobnu zastitu. U obaveznu opremu spadaju zastitno i specijalno odijelo,
cipele i gumene cizme, zastitne rukavice, kapa i naocale. Takoder, u opremu spada sigurnosni
pojas s uzetom, sigurnosna maska s crijevom za zrak i akumulatorska svjetiljka napona od 36 V.

Za revizijska okana koja se nalaze na prometnicama treba prilikom otvaranja okana prostor
oko okna mora ograditi posebnom ogradom, a s jedne i druge strane ceste na potrebnoj
udaljenosti postavljaju se propisni prometni znakovi upozorenja. Radnici za vrijeme radova na
prometnicama moraju biti obuceni u posebna odijela vidljiva izdaleka. Za vrijeme intervencija
no¢u mjesto rada mora biti oznaceno posebnim svjetlima.

Vozila koja sluze za odrzZavanje i posluzivanje kanalizacije moraju biti posebno oznacena.

Za vrijeme radova u oknima radnici mogu doci u dodir s otpadnom vodom. Stoga im se
mora osigurati mogucnost presvlacenja zastitnih odijela, umivanje i pranje, te dezinfekcija.

Samim karakterom predvidenih objekata do pozara na njima ne moze doci. Radi relativno
kratkih i odgovarajuée prozracivanih kolektora ne moze doci niti do razvoja Stetnih eksplozivnih
plinova, osim ako se u kolektor ne ispusti nedozvoljena otpadna tekucina. Ispustanje takvih
tekuéina u kolektor mora se sprijeciti redovitom kontrolom kolektorskog sustava i njegovih
korisnika.

Vodovodni cjevovodi

e Podzemna vodovodna okna su dijelovi gradevine u koje mogu uci ljudi. U njima se
smjestene upravljacke armature na cjevovodu, kojima povremeno rukuje servisno
osoblje komunalnog poduzeca. Okna su ispod razine povrsine ulice, zatvorena, a na
ulaznom otvoru je standardni lijevanozeljezni uli¢ni poklopac.

e Zasilazak i izlazak iz okna predvidene su ljestve.

¢ Vodovodna okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlastene osobe komunalnog
poduzeca. Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene.

¢ Kako se sva okna nalaze na prometnim povrsinama, prilikom otvaranja okna mora se
ulazni otvor propisno oznaciti prometnim znakovima i ograditi zastitnom ogradom. Za
vrijeme nodi sve se mora dodatno osvijetliti.

¢ Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozraciti.

e Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovaraju¢im prijenosnim
svjetiljkama.
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2. PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PREMA SPOLU

Kako je uvodno navedeno u gradevini nema stalno zaposlenog osoblja pa nisu potrebne
nikakve pomocne prostorije. Pristup gradevini ima iskljuCivo servisno osoblje koje je
odgovarajuce opremljeno i obuceno.

3. CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE OBJEKTA

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu nece raditi niti boraviti
invalidno osoblje.

4. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI

Kanalizacijski kolektori obzirom na namjenu sluZze za prikupljanje i transport sanitarno-
potrosnih i fekalnih otpadnih voda. U njima ce se nalaziti kucanske otpadne vode koje sadrze
standardne organske i anorganske otpadne tvari.

Ove otpadne tekucine i tvari ne spadaju u one za koje je potrebno posebno tehnicko
riesenje za njihovo zbrinjavanje, ve¢ su kanalizacijski kolektori projektirani u skladu sa
pravilima struke i uzancama, a kanalizacijski objekti na trasi osiguravaju po okolinu sigurno
prikupljanje, transport i zbrinjavanje istih.

5. PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI | NORMATIVI

Prilikom izrade projekta, u pogledu zastite na radu za vrijeme odrzavanja i interventnih
zahvata na gradevini, primjenjivane su odredbe zakona, pravilnika i propisa:
e Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13)
e Zakonom o zastiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14)
e Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15)
e Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)
e Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13)

e Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
RH br. 145/04)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

e Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL. list 42/68, 45/68 i NN RH br. 53/91)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN RH br. 51/08)
¢ Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN RH br. 5/84)
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6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Izvodac radova tijekom izvodenja gradevine te korisnik nakon zavrsetka izgradnje su duzni
u potpunosti se pridrzavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zastite u toku
izgradnje, odnosno eksploatacije. Tijekom izrade projekta su odabrana tehnicka rjesenja koja u
cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu u cilju osiguranja uvjeta rada bez
opasnosti za zivot i zdravlje svih sudionika (za vrijeme gradnje i tijekom uporabe gradevine).

Za vrijeme GRADENJA gradevine treba provesti sve propisane i vazecom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

e organizaciju i uredenje samog gradilista,

e organizaciju skladiSnog prostora,

e organizaciju i lokaciju gradevina namijenjenih boravku ljudi i odmoru,

e organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

e organizaciju pruzanja prve pomoci u slucaju povrede zaposlenika na radu i slic¢no,
e ispravnost sredstava za rad kao Sto su alati, strojevi i ostala prateca oprema,

e ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava zaposlenika
(primjerice: zastitna kaciga, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za
radove na visinama),

e sanaciju okolisa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje od prije same izgradnje,

e kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode: izvodac, nadzorni
inZzenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
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B. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE OD POZARA

1. PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI | NORMATIVI

e Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13)

e Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

e Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15)

e Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

e Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SL. list SFRJ 21/90)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH br. 8/06)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN RH br. 44/12)

e HRN U.J5.600/87 - Toplinska tehnika u gradevinarstvu
e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)

2. OPCENITO

- Izvori opasnosti od pozara

Obzirom na izvor zapaljenja, te nizu okolnosti koje dovode do zagrijavanja, uzroci pozara
u gradevini mogu biti: prirodne pojave (sunCeva energija, udar groma), mehanicka energija,
kemijska reakcija, greske na instalacijama i gradevinskim elementima, ljudski nemar i
nesavjesnost, namjerno izazvan pozar, tehnoloski proces koji se odvija u objektu, vrsta i nacin
uporabljenih sredstava za rad.

Do pozara kod kanalizacije moze doc¢i samo kod neispravne upotrebe (upustanja
nedozvoljenih tekucina u kanalizaciju pri cemu moze doci do razvijanja eksplozivnih plinova i
drugo) ili zbog nepridrzavanja uputa o mjerama opreza (unosenje otvorenog plamena u
neprozracenu kanalizaciju i drugo).

Ukoliko i dode do inicijalnog pozara, vazno je Sto prije i Sto efikasnije suzbiti njegovo
Sirenje, jer su kod velikog pozara sve protupozarne mjere uzaludne, a Steta totalna.

Uzroci Sirenja pozara mogu proizlaziti uslijed: neadekvatnog odrzavanja objekta i
instalacija, aktivne povrsine opasnog materijala, povrsine i razmaka otvora, i nepostojanja
mjera i uredaja za gasenje i spasavanje ljudi i imovine od pozara.

3. PRAVILA PROTUPOZARNE ZASTITE za vrijeme izvodenja instalacija te za vrijeme
njihovog koristenja

- Za vrijeme izvodenja svih instalacija i gradevina na njima potrebno je provesti sve propisane
mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar. Takvi materijali i oprema
moraju se drzati podalje od izvora topline i elektri¢nih instalacija.

- Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne
mjere prema Zakonu o zastiti od pozara.

- Zapaljive tekucine potrebno je cCuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara prema
vazecim propisima.

- Za provedbu ovih mjera za vrijeme izvodenja svih radova, nadlezZan je i odgovoran izvodac.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi inZenjer gradilista, nadzorni inzenjer i ovlasteni
predstavnik PU nadlezan za mjere protupozarne zastite.

- Po zavrsetku radova na svim projektiranim gradevinama potrebno je urediti gradiliste i
odstraniti sve ostatke grade i materijala.

- Za vrijeme koristenja svih projektiranih instalacija kanalizacije, po prirodi samih instalacija,
u normalnom koristenju i pogonu nije moguce izbijanje pozara na njima. Oprema koja za svoj
rad koristi elektricnu energiju ili neku drugu energiju, mora glede protupozarne zastite
odgovarati propisima koji se odnose na takvu vrstu opreme. Mjere protupozarne zastite za tu
opremu navedene su u projektu koji se odnosi na nju.
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4. OBRANA OD NASTALOG POZARA

Vodovodni cjevovodi su projektirani u skladu s Pravilnikom za vatrogasne pristupe (NN RH
35/94, 142/03), i s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN RH 8/06.). Takoder,
predvidene su sve mjere zastite od eventualnog Stetnog djelovanja ovih instalacija spram
okolisa, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini.

Duz projektiranih vodovoda razmjesten je potreban broj nadzemnih standardnih
protupozarnih hidranata (NH). Medusobni razmak NH je u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj
mrezi za gasenje pozara.

Na prilozenim situacijama i uzduznim profilima cjevovoda prikazana su mjesta postave i
prikljucenja hidranata.

Hidrantsku mrezu, sa svim uredajima i armaturama, potrebno je kontrolirati u smislu
propisanih tehnickih osobina i u vremenskim razmacima prema Pravilniku o uvjetima za
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara (NN RH 67/96. i 41/03.).

Prema cl. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94., 142/03.)
definirani su vatrogasni pristupi. Kao vatrogasni pristup koristiti ¢e se kolnik javnih prometnica,
mjesnih ulica. Pristup svim projektiranim hidrantima je Sirine ve¢e od minimalnih 3,50 m i
dovoljne je Sirine za prilaz vatrogasnih vozila, sto je vidljivo iz situacije.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
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Razina razrade 1 strukovna GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
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0205 PRIKAZ TVEHNICKIH RJESENJA ZA
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Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA OSIGURANJE TEHNICKIH SVOJSAVA GRADEVINE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) daje se prikaz primijenjenih tehnickih rjesenja u
ovom projektu, a vezano za tehnicka svojstva bitna za gradevinu.

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehnickih rjesenja zastite na radu i zastite od pozara,
tehnicki opis te program kontrole i osiguranja kakvoce, koji su prikazani u ostalim dijelovima
glavnog projekta.

Opis tehnickih svojstava - temeljnih zahtjeva za gradevinu
Pouzdanost

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i nacin izvedbe gradevine, predvida se
da ¢e gradevina pri normalnoj upotrebi zadrzati odgovarajuc¢a svojstva u projektnom periodu.
Obzirom na lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne gradevine, prometne povrsine,
komunalne i druge instalacije, gradenje i koristenje gradevine ne ugrozava pouzdanost susjednih
gradevina i stabilnost okolnog zemljista, prometnica i sl.

Mehanicka otpornost i stabilnost
Odabirom materijala i tipa konstrukcije te na¢inom izvedbe, gradevina je projektirana tako
da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:
e rusenja dijelova ili cijele gradevine,
e nedopustenih deformacija i ostec¢enje uslijed istih.

Sigurnost u slucaju pozara

Gradevina je projektirana tako da cuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom odredenog
razdoblja, ograni¢i nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine, sprijeci Sirenje pozara na
okolne gradevine, omoguci spasavanje korisnika i zastitu spasilaca.

Zastita higijene, zdravlja i okolisa

Obzirom na lokaciju i namjenu gradevine, ista ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda i nema utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu
(nema istjecanja otrovnih plinova, emisije opasnih tvari i zracenja).

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, gradevina je projektirana
tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oste¢enja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od
eksplozija i provale.

Zastita od buke

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom
okolisu nece prelaziti dopustene vrijednosti prema propisima: Sl. list br. 49/70., HRN
U.J5.600/1, HRN U.J6.1510. Buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini je na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajucim uvjetima.

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Obzirom na vrstu konstrukcije, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni
zahtjevi obzirom na toplinska svojstva gradevine.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, moguca je ponovna

uporaba ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,

zajamcena je trajnost gradevine i uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1.  OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s Zakonom o gradnji (NN
153/13) kojeg se moraju pridrzavati svi sudionici u gradenju (investitor, projektant, revident,
izvodac i nadzorni inzenjer).

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradilistu
posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda namijenjenih ugradnji u gradevine (gradevni
proizvodi) trebaju biti u skladu s Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) i
Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15).

Sve radove izvoditi u skladu s ,Opéim tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu O.T.U.“ - Knjiga 2 - Gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih gradevina.

2. SADRZAJ PROGRAMA KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete sadrzi:

1. svojstva bitnih znacajki koje moraju imati gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u
projektirani dio gradevine,

2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti gradevnih i drugih proizvoda
za one proizvode koji su izradeni na gradilistu pojedinacne gradevine u koju ce biti ugradeni,

3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne ispravnosti
projektiranog dijela gradevine,

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja projektiranog dijela gradevine, a
koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih i/ili funkcionalnih
svojstava tog dijela gradevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu u cjelini,

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova gradevine koji se provode prije
uporabe i kod pune zaposjednutosti,

6. zahtjeve ucestalosti periodicnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja dijela
gradevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata
kojima ce se dokazati sukladnost s projektom predvidenim svojstvima,

7. druge uvjete znacajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva,
8. popis propisa i norma Ciju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje.
Provedbu kontrolnih ispitivanja i postupaka odreduje nadzorni inzenjer.

3. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

Ostali prethodni i pripremi radovi izvode se postujuci normu EN 1610:2002.

Gradevine i trase cjevovoda treba iskolciti prema projektu; lzvoditelj preuzima iskolcenu
trasu po obilasku svih iskol¢enih dijelova gradevine, po HRN U.E1.010. Ispravna iskolcenja
predaju se lzvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o
svom trosku.

Prije pocCetka iskopa potrebno je od vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj dionici

zatraziti izlazak na teren i obiljezavanje njihovih postojecih instalacija na terenu. S time moraju
biti upoznati svi sudionici u gradenju.
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4. ZEMLJANI RADOVI

Prije iskopa potrebno je ocistiti obradene povrsine ili povrsine obrasle raslinjem s
vadenjem panjeva i korijenja vecih stabala kao i skidanje sloja humusa.

Na postoje¢im asfaltiranim cestama, prvo treba izvesti ravno zasijecanje asfalta po
rubovima iskopa, te razbijanje asfaltnog. Obloga se skida u minimalnoj Sirini nuznoj za normalno
izvodenje projektirane gradevine i uspostavu dobre veze izmedu nove i stare konstrukcije
kolnika.

Svi zemljani i slicni radovi za prometne povrsine propisani su Opéim tehnickim uvjetima
za radove na cestama O.T.U. 2-00.

Zemljani radovi u drugim povrsinama izvode se prema vazecoj normi HRN EN 1610:2002.

5.  ASFALTERSKI RADOVI

Svi radovi vezani uz zasijecanje, iskop i obnovu cestovnog zemljista izvode se u skladu s
vazecim propisima, hrvatskim normama:

o OPCIM TEHNICKIM UVJETIMA ZA RADOVE NA CESTAMA - O.T.U. KNJIGA, izdanim od
strane tvrtke HRVATSKE CESTE - HRVATSKE AUTOCESTE - Zagreb, prosinac 2001. god.

o TEHNICKIM UVJETIMA ZA ASFALTNE KOLNIKE - HRVATSKE CESTE- Zagreb, lipanj 2015.
godine

o TEHNICKIM UVJETIMA ZA RADOVE IZVANREDNOG ODRZAVANJA DRZAVNIH CESTA -
HRVATSKE CESTE- Zagreb, kolovoz 2004. godine

6. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betonski i armirano betonski radovi vrse se prema Tehni¢kom propisu za betonske
konstrukcije (NN RH br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), te prema vazecim tehni¢kim
propisima, normativima i standardima. Ugradeni materijali (agregati, cement, voda i armatura)
moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te nacinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuca
certificiranja, vazec¢im tehnickim propisima i standardima.

Predgotovljeni betonski elementi dopremljeni na gradevinu moraju imati izjavu o
svojstvima u skladu s uvjetima norme HRN EN 13369:2013 “Opca pravila za predgotovljene
betonske elemente”, potvrdenu rezultatima pocetnih ispitivanja izvrsenih po ovlastenoj
instituciji.

7.  ZIDARSKI | SLICNI RADOVI

Zidarski radovi vrse se prema Tehnickom propisu za zidane konstrukcije (NN RH br.
01/07), te prema vazecim tehnickim propisima, normativima i standardima.

Sva zidanja moraju se obaviti tocno prema gradevinskim nacrtima i detaljima.

Kod ugradnje opreme radovi obuhvacaju izradu otvora za ugradnju, potrebno prosirivanje
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, popravak susjednih povrsina i sve
ostalo.
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8.  CIJEVNI SUSTAVI

Ugradeni cijevni materijal treba biti u skladu s Zakonom o gradevnim proizvodima (NN

76/13, 30/14) i Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,
81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) - Prilog ,,K“.

Mjerodavne norme za cijevi sa strukturiranom stjenkom (PVC, PP, PE) su sljedece:

HRN EN 13476-1:2007 Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomeksanog poli(vinil-klorida) (PVC-U),
polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 1.dio: Opci zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007)

HRN EN 13476-2:2007 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomeksanog poli(vinil-klorida)
(PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2.dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s
glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007)

HRN EN 13476-3:2009 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomeksanog poli(vinil-klorida)
(PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3.dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s
glatkom unutrasnjom i profiliranom vanjskom povrsinom i sustav, tip B (EN 13476-3:20074-
A1:2009)

Mjerodavne norme za neomeksani polivinil-klorid (PVC-U) su sljedece:

HRN EN 1401-1:2009 Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN
1401-1:2009)

HRN EN 1456-1:2003 Plasticni cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlacnu odvodnju i
kanalizaciju — Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1.dio: Specifikacije za komponente
cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001)

Mjerodavne norme za polietilen (PE) su sljedece :

HRN EN 12666-1:2011 Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
Polietilen (PE) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011))

HRN EN 13244-1:2003 - Plasticni cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlacne sustave za
vodu za op¢u namjenu, odvodnju i kanaliz. - Polietilen (PE) - 1.dio: Opcenito (EN 13244-
1:2002)

HRN EN 13244-3:2003 - Plasticni cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlacne sustave za
vodu za opéu namjenu, odvodnju i kanaliz. Polietilen (PE) - 3.dio: Spojnice (EN 13244-3:2002)

HRN EN 13244-4:2003 - Plasticni cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlacne sustave za
vodu za op¢u namjenu, odvodnju i kanaliz. - Polietilen (PE) - 4.dlo: Ventili (EN 13244-4:2002)

Mjerodavne norme za polipropilen (PP) su sljedece :

HRN EN 1852-1:2009 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
Polipropilen (PP) - 1.dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN CEN TS 1852-3:2003 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju Polipropilen (PP) - 3.dio: Upute za ugradnju (CEN/TS 1852-3:2003)

HRN CEN TS 1852-3/A1:2007 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju Polipropilen (PP) - 3.dio: Upute za ugradnju (CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005)
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9. PREDGOTOVLJENA KONTROLNA OKNA

Predgotovljena plasticna okna (PVC, PEHD, PP) trebaju biti u skladu s normom HRN EN
13476-3:2007.

10.  ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI

a) ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda pri protoku sa slobodnim
vodnim licem izvodi se prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i
kanala - norma oznake HRN EN 1610:2015,

b) ispitivanje vodonepropusnosti vodovoda i tlacnih cjevovoda kanalizacije izvodi se
prema normi: Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada - norma
oznake HRN EN 805:2005,

c) ispitivanje vodonepropusnosti gradevina izvodi se prema normi: Opskrba vodom -
zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode - norma oznake HRN EN
1508:2007,

d) Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlastena pravna osoba koja ispunjava
uvjete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti
ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociscavanje otpadnih voda
(NN 1/11) i koja ima Rjesenje sukladno ¢l.8 istoga Pravilnika.

11.  CCTV INSPEKCIJA

Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda trebaju se tijekom gradenja i uporabe
podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se
dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada - 2. dio:
Sustav kodiranja opti¢kog nadzora HRN EN 13508-2/AC.

12. PROGRAM KONTROLE SVIH RADOVA | MATERIJALA

Kontrola izvodenja svih gradevinskih radova i postignute kakvoce ugradenog materijala provodi
se prema Projektu i u skladu s prihvac¢enim planom izvodenja.

Za vrijeme izvodenja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoce koristenih gradevinskih
materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji ¢e sluziti kao podloga za izradu Zavrsnog
izvjestaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoci izvedenih radova na sanaciji.

Plan izvodenja koji izraduje izvodac treba sadrzavati:
- opis radova koji se izvode
- plan rada s opisom opreme
- opis odgovornosti osoblja
- program kontrole i osiguranja kvalitete.

Program kontrole kvalitete ukljucuje:
- definiciju dijelova za kontrolu
- popis obveza izvodaca u postupku kontrole i popis pripadajuce dokumentacije
- opis mjesta na kojima se predvida kontrola od strane izvodaca
- opis tipa i broja ispitivanja na svakom dijelu na kojem je kontrola predvidena
- opis uzorkovanja i nacin ispitivanja
- definiranje odgovornosti pri ispitivanju, uzorkovanju i ocjeni rezultata
- opis nacina i procedure izvjesc¢ivanja o provedenoj kontroli.
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13.  PRIHVACANJE KAKVOCE OD STRANE INVESTITORA

Sva prethodna i kontrolna ispitivanja te tehnologija izvodenja, moraju biti pod stalnim stru¢nim nadzorom, a rezultati
ispitivanja moraju biti stalno dostupni na uvid nadzornom inzenjeru.

Po zavrsetku radova izvodac je duzan za tehnicki pregled pripremiti izvjestaj o svim provedenim
ispitivanjima sastojaka, betona i mortova.

Ako se prilikom kontrole ispitivanja kvalitete utvrdi da ugradeni materijal ne odgovara

propisanim uvjetima, kvaliteta se mora naknadno utvrditi na probnim tijelima izvadenim iz
konstrukcije.

Kvalitetu radova investitor prihvaca na bazi konacnog izvjestaja kojim se ocjenjuju:
- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja
- kontrolna ispitivanja tijekom izvodenja
- sukladnost izvodenja s tehni¢kim uvjetima projekta

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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INSTITUT IGH d.d., RC RIJEKA
Izradio: REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

PRIKLJUCAK RECIKLAZNOG DVORISTA

Gradevina: NA VODNE GRADEVINE
Lokacija gradevine: KO SENJ

Mapa:

Razina razrade 1 strukovna GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
Zajednic¢ka oznaka projekta: GP-VIO-114/16

Broj projekta: 73330-114/16

0207 PROJEKT SANACIJE OKOLISA GRADILISTA S
PRIKAZOM ZBRINJAVANJA OTPADA

Mjesto i datum: Rijeka, studeni 2016.
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PROJEKT SANACIJE OKOLISA GRADILISTA S PRIKAZOM ZBRINJAVANJA OTPADA

1.

Zahvati tijekom izvodenja radova

Radovi na gradevini se izvode na otvorenom terenu. Zahvati sto ih lzvoda¢ radova mora

obavljati tijekom izvodenja radova, a u cilju konacnog uredenja okolisa po zavrsetku radova su
slijededi:

2.

za potrebe izvodenja radova i uskladistenja vodovodnog i ostalih materijala lzvodac mora
formirati odgovarajuce deponije i zatvorena skladista duz trase.

iskop ce se obaviti prema projektnom rjesenju. Za potrebe konacnog zatrpavanja
gradevine odgovaraju¢im zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat ce se
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu.

materijal se iz iskopa na kracim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i
odlagati na najblize mogucée pogodne deponije.

materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske povrsine valja odvesti na
odgovarajucu deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora odgovarajuce
rasplanirati.

visak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na odgovarajucu
deponiju te na njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije.

sve prometne znakove sto se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno
deponirati te po zavrsetku radova ponovo postaviti na prethodne polozaje.

za izvodenje radova na kolnicima te za pridrzavanje iskopanog materijala lzvodac ce
postaviti odgovarajuce ograde. Buse li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba
sanirati po zavrsetku radova.

posebnu paznju treba posvetiti radovima oko postojecih podzemnih instalacija da se ne
ostete ili uniste.

pri izvodenju radova na gradevini i kompletnom uredenju gradevne parcele, voditi racuna
o okolnim Sumskim povrsinama da na njima ne nastanu stete. U okolnoj Sumi ne smije se
odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal.

sve postojece gradevine i nadzemne i podzemne instalacije IzvodaC radova mora na
odgovarajuci nacin zastititi od ostecenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom paznjom.
Po zavrsetku radova privremena zastita se mora trajno ukloniti.

Zahvati nakon zavrsetka izvodenja radova

Radovi na gradevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon zavrSetka

izgradnje objekta treba izvrsiti sanaciju okolisSa gradilista u skladu s projektom, lokacijskom
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadleznih ustanova.

Okolis gradilista treba urediti prema slijedecem:

ukloniti sve privremeno izgradene nastambe sto su sluzile za uskladistenje materijala,
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgradene za potrebe gradilista (objekti za
boravak i prehranu radnika, za garderobu itd).

ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne objekte i instalacije kao i
privremene elektroenergetske prikljucke te mjesta radova urediti, ocistiti i dovesti u
stanje ispravnosti kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

sve povrsine sto su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i
strojeva kao i povrsine sto su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa
potrebno je u potpunosti ocistiti i sanirati sva ostecenja nastala na tim povrsinama.

svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista i
reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon zavrsetka radova te vratiti u
funkciju prijasnjeg rezima prometa.

asfaltne prometne povrsine sto su prekopane i ostecene prilikom izvodenja radova treba u
skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno
zasijecanje postojeceg asfalta na spojevima s novim asfaltom
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o nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova gradiliste treba potpuno ocistiti od sveg
otpadnog i gradevinskog materijala (drvena grada, armatura, oplate itd) te ostalih
otpadaka. Takoder je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde i
preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa se ne
obracunavaju kao posebne stavke troskovnika, vec se smatraju troskovima koje izvodac treba
uracunati u jedinicne cijene radova.

3. Zbrinjavanje otpada za vrijeme gradnje

Za vrijeme izgradnje gradevine ne predvida se prisutnost, odnosno potreba odlaganja
takvog otpada za kojeg su zakonskim odredbama propisane mjere odlaganja i zbrinjavanja
otpada.
4, Zbrinjavanje otpada za vrijeme koristenja

U eksploataciji gradevine se ne javlja otpad za kojeg su zakonskim odredbama propisane
mjere zbrinjavanja otpada. Brigu o odrzavanju sustava preuzima komunalno poduzece ovlasteno
za njegovo odrzavanje.

Rijeka, studeni 2016.god.

Projektant:

Milan Marinac, dipl.ing.grad.
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