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       IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT - TROŠKOVNIK
       Broj projekta: 73330-114/16-IZ

INSTITUT IGH d.d.
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Stavka Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

SVEUKUPNO RADOVI -  kn         

A. PRIPREMNI RADOVI

1.

Izrada, nabava, doprema i postavljane ploče za oznaku
gradilišta. Ploča sadrži naziv građevine, investitora, izvođača,
nadzora i broj potvrde glavnog projekta.
Obračun po komadu.

kom. 1 -  kn         

2.

Izrada izvedbenog projekta prema i u skladu s glavnim
projektom. Stavka uključuje sve potrebne terenske i uredske
radove za izradu projekta (u 6 primjeraka).
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

3.

Iskolčenje trase prije početka zemljanih radova s izbacivanjem
pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i
obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje.
Stavka uključuje sve terenske i uredske poslove za kompletnu
provedbu radova.
Obračun po m' iskolčene trase.

V-1 180,00

K-1 525,00

O-1 5,00

UKUPNO: m' 710,00 -  kn         

4.

Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog
cjevovoda. Stavka uključuje sve neophodne terenske i uredske
radove za kompletnu izradu elaborata (u četiri primjeraka).
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

5.

Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog
upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog
rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđenoj od
strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja
dozvola za prekop na cijeloj duljini trase.
Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste.

kompl. 1 -  kn         

6.

Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim
institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih
instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu.
Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog
oštećenja.
Obračun po m' ukupne duljine trase.

V-1 180,00

K-1 525,00

O-1 5,00

UKUPNO: m' 710,00 -  kn         
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       Broj projekta: 73330-114/16-IZ

INSTITUT IGH d.d.
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Stavka Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

7.

Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja
točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je
ukupno 3,00 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu
treba obilježiti sve postojeće  instalacije.
Obračun po kom.

kom. 10 -  kn         

8.

Postava zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu
duljinu trase. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon
završetka radova.
Obračun po m' ograde.

V-1 360,00

K-1 1.050,00

O-1 10,00

UKUPNO: m' 1.420,00 -  kn         

9.

Strojno zarezivanje postojećeg asfalta ili betona kružnom
pilom, bez obzira na debljinu sloja. Obuhvaćeno je prvo
zarezivanje prije iskopa i zarezivanje radi izvedbe proširenja i
pravilne veze s novim slojem.
Obračun po m'.

V-1 140,00

K-1 340,00

O-1 10,00

UKUPNO: m' 490,00 -  kn         

10.

Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje postojećeg završnog sloja
(asfalta ili betona), bez obzira na debljinu slojeva, do
tamponske podloge. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje
materijala u kamion  te odvoz i istovar na deponiji.
Obračun po m².

V-1 58,00

K-1 643,00

O-1 4,50

UKUPNO: m² 705,50 -  kn         

11.

Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica
uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u
kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Materijal koji
se može koristiti za obnovu, odlagati u stranu.
Obračun po m'.

m' 25,00 -  kn         

12.
Nabava čeličnih ploča za prijelaz automobila preko iskopanog
rova za vrijeme izvođenja radova.
Obračun po komadu postavljenog mostića.

kom. 3 -  kn         

13.
Nabava materijala i izrada pješačkog mostića za prijelaz preko
iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
Obračun po komadu postavljenog mostića.

kom. 5 -  kn         
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       Broj projekta: 73330-114/16-IZ

INSTITUT IGH d.d.
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Stavka Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

B. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI

1.

Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena s
planiranjem dna rova s točnošću +/- 3 cm. Dubina i širina iskopa
prema uzdužnom profilu i detaljima. Uključeno crpljenje vode i
razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja. Materijal potreban
za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se
utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala
odvesti na deponiju, što je obračunato posebnom stavkom
troškovnika (stavka odvoza). Stavkom uključen ručni iskop oko
postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje.
Prekop državne ceste pola-po-pola.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Napomena: Spojno okno postojeće kanalizacije je prekriveno
slojem asfalta i nema podataka o točnoj poziciji i dubini okna.
Prije spojnog okna (na udaljenosti cca 8,00 m) nalazi se propust
oborinskih voda. Zato je potrebno dionicu od okna RO-14 do RO-
15 iskopati u cijelosti i kote nivelete projektiranog cjevovoda
prilagoditi dubini spojnog okna i visinskoj poziciji oborinskog
propusta. 
ISKOP I UGRADNJU CIJEVI ZAPOČETI OD OKNA RO-15.  

V-1 223,20

K-1 826,88

O-1 6,75

UKUPNO: m³ 1.056,83 -  kn         

2.

Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova
na mjestima izrade raznih građevina na trasi (okna, NH,...).
Ostali radovi (opis) kao u stavci 1.
Prosječno 3,00 m³ po oknu i NH.
Obračun po m³ materijala u sraslom stanju.

V-1 9,00

K-1 45,00

O-1

UKUPNO: m³ 54,00 -  kn         

3.
Nabava, doprema i ugradnja prirodnog ili drobljenog pijeska
frakcije 0-8 mm za izradu posteljice ispod cijevi.
Obračun po m³ pijeska u zbijenom stanju.

V-1 21,60

K-1 70,88

O-1 0,68

UKUPNO: m³ 93,15 -  kn         
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Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Stavka Opis stavke
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mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

4.

Nabava, doprema i polaganje u rov pijeska frakcije 0-8 mm koji
se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi debljine 30 cm iznad
tjemena cijevi.
Obračun po m³ pijeska u zbijenom stanju.

V-1 56,19

K-1 246,39

O-1 2,35

UKUPNO: m³ 304,92 -  kn         

5.

Zatrpavanje dijela rova probranim materijalom iz iskopa
(komadi do 10 cm) u slojevima od 25-30 cm, zbijenost sloja
iznosi Me ≥ 60 MPa. Ako u iskopu nema dovoljno zamjenskog
materijala, treba ga dovesti s deponije ili pozajmišta. Sve
završne površine dovesti u prvobitno stanje.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

V-1 88,40

K-1 210,38

O-1 2,03

UKUPNO: m³ 300,80 -  kn         

6.

Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala,
frakcije 0-16 mm za zatrpavanje u širini 50 cm oko PEHD okana.
Ugrađivanje strojno u slojevima od 30 cm, zbijanje vibracijskim
sredstvima za zbijanje; zbijenost sloja Me ≥ 60 MPa.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

V-1

K-1 75,00

O-1

UKUPNO: m³ 75,00 -  kn         

7.

Nabava, doprema i ugradnja u rov zamjenskog kamenog
materijala, frakcije 0-64 mm za zatrpavanje u trupu ceste.
Ugrađivanje strojno, zbijanje vibracijskim sredstvima za
zbijanje; zbijenost sloja Me ≥ 60 MPa.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

V-1 3,20

K-1 36,00

O-1

UKUPNO: m³ 39,20 -  kn         
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INSTITUT IGH d.d.
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Stavka Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

8.

Skidanje dijela tampona s ceste debljine 30 cm radi
obnavljanja tampona - zamjena kod uzdužnog vođenja trase u
širini jedne vozne trake i izvedba proširenja 20 cm sa svake
strane rova kod poprečnog prekopa ceste. Uključeno i
ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar na deponiji.
Obračun po m³ skinutog tampona.    

V-1 1,20

K-1 86,40

O-1

UKUPNO: m³ 87,60 -  kn         

9.

Nabava, doprema i ugradnja tampona od mehanički
stabiliziranog drobljenog kamena frakcije 0-64 mm.
Ugrađivanje strojno, valjanje vibracijskim sredstvima za
zbijanje; zbijenost sloja Me ≥ 100 MPa.
Obračun po m³ tampona u zbijenom stanju.

a) Cesta, bankina, parkiralište - ugradnja u rov, d=30 cm

V-1 43,20

K-1 141,75

O-1 1,35

UKUPNO: 186,30

b)
 Uzdužno vođenje trase u širini jedne vozne trake i izvedba 

proširenja kod poprečnog prekopa ceste
(20 cm sa svake strane rova), d=30 cm 87,60

UKUPNO: m³ 273,90 -  kn         

10.

Nabava, doprema, ugradnja i fino planiranje armirane betonske
stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20 kod poprečnog
prekopa javne ceste, d=15 cm. Ugrađivanje strojno, valjanje
vibracijskim sredstvima za zbijanje; zbijenost sloja Me ≥ 100
MPa.
Obračun po m³ u zbijenom stanju.

V-1 1,80

K-1 45,90

O-1
m³ 47,70 -  kn         

11.

Planiranje i izravnavanje postojećeg tamponskog sloja ceste
nakon razbijanja i uklanjanja asfalta. Podlogu treba isplanirati,
popuniti neravnine te valjati vibracijskim sredstvima za
zbijanje tako da je potpuno pripremljena za asfaltiranje.
Obračun po m².

V-1 6,00

K-1 292,00

O-1
m² 298,00 -  kn         
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12.

Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna
sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m².

m² 445,50 -  kn         

13.

Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju prosječne
udaljenosti od 10 km, s planiranjem materijala na deponiji.
Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal
prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje.
Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju.

m³ 810,03 -  kn         
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C. BETONSKI I AB RADOVI

1.

Nabava, doprema i izvedba izravnavajućeg betona C20/25, X0,
za izradu ispune između orebrenja na dnu PEHD okna.
Prosječno po oknu 0,10 m³.
Obračun po komadu.

kom. 15 -  kn         

2.
Nabava, doprema i izvedba podložnog betona C16/20, X0,
debljine 10 cm ispod betonskih okana.
Obračun po m³. 

m³ 0,96 -  kn         

3.

Izvedba betonskih podložnih ploča i vijenaca za prijenos
opterećenja na tlo oko PEHD okna. Između ploče i okna ugraditi
gumenu traku otpornu na udar (tip kao KLM-30 ili
jednakovrijedno). Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal
te izradu šablone za kompletnu izvedbu ogrlica, a sve prema
uputama proizvođača PEHD okna.
Obračun po komadu.

3.1.

Podložna ploča za okna, dim. Ø 150 cm s otvorom Ø 65 cm,
visine h=15+10 cm,
beton C25/30, X0, 0,25 m³/kom.
armatura B500A, 25 kg/kom. kom. 15 -  kn         

4.

Nabava, doprema i izvedba armiranobetonskih dna, zidova i
ploče okana vodonepropusnim betonom tlačne čvrstoće C30/37,
razreda izloženosti XC2. Debljina zidova, podne i pokrovne
ploče je 20 cm. U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje
tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati
pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na
vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s
izradom, montažom i demontažom glatke oplate te
izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna
ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK:
B500B) prema armaturnom planu.
Obračun po m³.

m³ 4,00 -  kn         

5.

Nabava i doprema materijala te izvedba zaštitne betonske
obloge oko cjevovoda betonom C20/25, X0, dim. 60 x 60 cm.
Blok konstruktivno armiran mrežastom armaturom Q-188 mm,
B500B. Prije betoniranja cijev se oblaže filcom i najlonom i sve
to se omata ljepljivom trakom.
Obračun po m³.

m³ 5,79 -  kn         
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6.

Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog bloka od
perlit betona. Konstruktivno armiran mrežastom armaturom Q-
188 mm, B500B. Prije betoniranja cijev se oblaže filcom i
najlonom i sve to se omata ljepljivom trakom. Beton C20/25,
X0, dim. 0,40 x 0,40 m.
Obračun po m³.

m³ 1,50 -  kn         

7.

Nabava i doprema materijala, te izvedba sidrenih blokova i
učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim
horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°.
Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti
potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona.
Obračun po komadu.

kom. 12 -  kn         

8.

Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih
blokova ispod fazonskih komada i armatura u oknu betonom
C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani). Sve
kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate.
Prosječno po komadu 0,03 m³.
Obračun po komadu.

kom. 2 -  kn         

9.

Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova
ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda
izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i
demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje
ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih
hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Prosječno
po bloku 0,05 m³.
Obračun po komadu.

kom. 2 -  kn         

10.

Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova
betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i
naknadno razbijanje betonskog bloka. Svakih cca. 300 m.
Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna
sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu
količinu vode za višekratna ispitivanja. Prosječno po bloku 0,50
m³ betona.
Obračun po komadu.

kom. 1 -  kn         
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D. ASFALTERSKI RADOVI

1.

Izrada asfaltnog zastora u dva sloja na prethodno pripremljenu
tamponsku podlogu. Prvi je nosivi asfaltni sloj BNS 32 deb. 10
cm, a završni sloj je habajući asfalt AB 11E u sloju debljine 4
cm.
Obračun po m² izvedenog sloja.

1.1. BNS 32, debljine 10 cm

V-1 18,00

K-1 598,00

O-1

UKUPNO: m² 616,00 -  kn         

1.2. AB 11E, debljine 4 cm m² 616,00 -  kn         

2.
Izrada i ugradnja asfaltnog zastora BNHS 16 debljine 6 cm na
prethodno pripremljenu tamponsku podlogu.
Obračun po m² izvedenog sloja.

V-1 40,00

K-1 45,00

O-1 4,50

UKUPNO: m² 89,50 -  kn         
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E. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI

1.

Nabava, doprema, raznošenje do mjesta ugradnje i ugradnja
kružnih lijevano željeznih nodularnih poklopaca s četvrtastim
okvirom, prema normi HRN EN 124:2005. Ležište poklopca na
okviru mora biti izrađeno od umjetne mase tako da potpuno
naliježe, bez mogućnosti pomaka i lupanja. Betonski podložni
vijenci za ugradnju poklopaca, betonom tlačne čvrstoće
C25/30, razreda izloženosti XC1, sve kompletno s izradom,
montažom i demontažom oplate uključeni su u jediničnu cijenu
stavke.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

1.1
Poklopac 600 x 600 mm, klasa D 400 - nosivosti 400 kN
s ventilacijskim otvorima kom. 3 -  kn         

1.2
Poklopac 600 x 600 mm, klasa D 400 - nosivosti 400 kN
bez ventilacijskih otvora kom. 9 -  kn         

2.

Nabava, doprema, raznošenje do mjesta ugradnje i ugradnja
kružnih lijevano željeznih nodularnih poklopaca minimalnog
svjetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim
okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih
prema HRN EN 124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226.
Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s
bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog
materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800
mm, visina okvira min. 150 mm, mase preko 100 kg. Nakon
ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli
poklopac. Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od
umjetne mase tako da potpuno naliježe, bez mogućnosti
pomaka i lupanja. Betonski podložni vijenci za ugradnju
poklopaca, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda
izloženosti XC1, sve kompletno s izradom, montažom i
demontažom oplate uključeni su u jediničnu cijenu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

Poklopac DN 600 mm, klasa D 400 - nosivosti 400 kN kom. 3 -  kn         

3.

Nabava, doprema, raznošenje do mjesta ugradnje i ugradnja
lijevano-željeznih kvadratnih poklopaca s četvrtastim okvirom,
prema normi HRN EN 124:2005. Ležište poklopca na okviru mora
biti izrađeno od umjetne mase tako da potpuno naliježe, bez
mogućnosti pomaka i lupanja. Betonski podložni vijenci za
ugradnju poklopaca, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda
izloženosti XC1, sve kompletno s izradom, montažom i
demontažom oplate uključeni su u jediničnu cijenu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

Poklopac 600 x 600 mm, klasa D 400 - nosivosti 400 kN kom. 1 -  kn         
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4.

Ugradnja uličnih kapa s fiksiranjem na konačnu niveletu terena,
kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po
komadu je 0,05 m³.
Obračun po komadu ugrađene ulične kape.

kom. 3 -  kn         

5.

Nabava, doprema, izvedba i ugradnja ljestvi. Ljestve su širine
450 mm s okruglim prečkama na razmaku od 300 mm.
Pričvršćene su za zid u razmacima ne većim od 3,00 m i
udaljene su od površine zida najmanje 160 mm.
Obračun po komadu.

Ljestve visine do 2,00 m kom. 1 -  kn         
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F. MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA

1.

Nabava, doprema, i montaža kanalizacijskih cijevi od
termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476-1,2,3
za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od
PE/PP materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim
brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima
dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog
spoja s oknima.
Obračunava se po m¹ izvedenog kolektora.

PP/PE SN8, minimalni unutarnji promjer DN 300 mm

K-1 525,00

O-1 5,00

1.1. Ø 300 mm m' 530,00 -  kn         

2.

Nabava, doprema i montaža lukova od termoplastičnih
materijala (PE/PP), u skladu s odabranim materijalom i tipom
cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih
i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene
nosivosti min. SN8.
Obračun po komadu dobavljenog luka.

DN 300 mm: luk 15° kom. 2 -  kn         

3.

Nabava, doprema i ugradnja PE prefabriciranog okna prema
HRN EN 13598-2, HRN EN 12106, HRN EN 12201-1,2, HRN CEN
/TS 12201-7, promjera DN/ID 800 mm. Okno se sastoji od baze,
tijela iz jednog ili više komada sa potrebnim brtvama, konusa
na vrhu i stupaljkama. Konusni završetak mora imati mogućnost
skraćivanja ili produljenja (u duljini min. 250 mm).
Obračun po 1 kompletno ugrađenom oknu.

 - okno DN/ID 800 mm za cjevovod DN 300 mm

 - visina do 2,00  m kom. 13 -  kn         

 - visina 2,00 - 2,50 m kom. 1 -  kn         

 - visina 2,50 - 3,00 m kom. 1 -  kn         

4.

Nabava i doprema materijala, te izvedba aluminijskih
prijenosnih sklopivih ljestava. Ljestve se izvode od aluminijskih
profila, širina ljestvi je 450 mm, vertikalni razmak prečki za
silazak 300 mm. Ugrađen sigurnosni vertikalni profil s opremom
za spuštanje.
Obračun po komadu ljestava.

kom. 1 -  kn         
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G. MONTERSKI RADOVI - VODOVOD

1.

Nabava, doprema i montaža lijevano-željeznih cijevi, duljine
6,00 m, za radni tlak 10 bara. Zajedno s cijevima nabaviti sav
spojni i brtveni materijal (brtva, mast za podmazivanje, alat za
montažu) koji je potreban za kompletno spajanje cijevi.
Montaža cijevi Tyton spojem. Prethodno cijev postaviti na
pješčanu posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom
smjeru uz kontrolu geodetskim instrumentima. Prije umetanja i
brtvi u žljebove naglavka, potrebno je iste očistiti od
eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda montirati brtvu.
Obračun po m' cijevi, komplet sa spojnim materijalom.

1.1. Ø 100 mm m' 180,00 -  kn         

1.2. Ø 80 mm m' 12,00 -  kn         

2.

Nabava, doprema i montaža fazonskih komada, za radni tlak PN
10 bara. Montaža Tyton spojem i prirubničkim spojem pomoću
brtvi i odgovarajućih vijaka.
Obračun po komadu, komplet sa spojnim materijalom.

2.1. FFG spojni komad s prirubnicama - PN 10 bara

DN 80, L=300 mm kom. 2 -  kn         

DN 100, L=800 mm kom. 2 -  kn         

NAPOMENA:
Ponuditelj je u obavezi uz ponudu priložiti (za vodovodne cijevi, fazonske i armaturne komade) naziv
proizvođača, tip proizvoda, zemlju porijekla i originalni katalog proizvođača iz kojeg su vidljivi traženi podaci.
Kvaliteta prema postojećim HRN i EN propisima.

NAPOMENA:
Fazonski komadi i lukovi su od nodularnog lijeva (DUKTIL lijevano-željezo), prema standardu HRN EN
545:2010, sljedećih karakteristika: iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana s bitumenom.
Fazonski komadi na naglavak kao i lukovi spajaju se spojem tipa Tyton u svemu prema standardu DIN 28603. Za
prirubničke spojeve uključeni vijci s maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN
1092-2:2001. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka
s elastičnom podloškom i maticom, brtvi kao i masti za podmazivanje prilikom montaže.

Za sve tražene materijale treba izvršiti nabavu i dopremu na deponiju izvođača. 

U stavkama troškovnika pod ugradnjom (montažom) se podrazumijeva dovoz materijala s deponije izvođača na
deponiju gradilišta, raznašanje duž rova i ugradnja u rovu.

Vodovodne cijevi su od nodularnog lijeva (DUKTIL lijevano-željezo; klase C40) prema standardu HRN EN
545:2010 duljine l=6,00 m. Unutarnja zaštita je od cementne obloge za pitku vodu prema, a vanjska zaštita od
cink-aluminija (400 g/m²) i zaštitnog sloja od epoxy premaza u plavom tonu, sve prema HRN EN 545:2010. Cijevi
se proizvode s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući Tyton brtvu od EPDM-a (prema HRN EN 681-
1:2003/A3:2007) za radni pritisak do max. 40 bara.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen i sav potrebni spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu
brtve, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće, odnosno svi ugrađeni materijali i oprema,
moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovarati uvjetima propisanim zakonskim odredbama. Za sve
materijale predočiti nalaz o zdravstvenoj isparavnosti izdan od ovlaštene osobe.
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2.2.
EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
- PN 10 bara

DN 80, L=130 mm kom. 4 -  kn         

DN 100, L=130 mm kom. 4 -  kn         

2.3. N 90° lučni komad sa stopalom - PN 10 bara

DN 80, L=165 (+110) kom. 2 -  kn         

2.4. T otcjepni komad s prirubnicama - PN 10 bara

DN 100/80, L=360 mm kom. 1 -  kn         

2.5. T otcjepni komad s prirubnicama - PN 10 bara

DN 100/100, L=360 mm kom. 1 -  kn         

2.6. FFR reducirani komad s prirubnicama - PN 10 bara

DN 100/80, L=200 mm kom. 1 -  kn         

2.7. FFR reducirani komad s prirubnicama - PN 10 bara

DN 150/100, L=200 mm kom. 1 -  kn         

2.8.
X završnik za prirubnicu bušen za 2"
DN 80 - PN 10 bara kom. 2 -  kn         

2.9. E-FLEX komad, DN 100 - PN 10 bara kom. 1 -  kn         

2.10. E-FLEX komad, DN 150 - PN 10 bara kom. 1 -  kn         

2.11.
MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
- PN 10 bara

DN 100/80, L=170 mm kom. 2 -  kn         

2.12.
MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i 
kolčacima, DN 100 - PN 10 bara kom. 3 -  kn         

2.13.
MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i 
kolčacima, DN 100 - PN 10 bara kom. 1 -  kn         

2.14.
MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i 
kolčacima, DN 100 - PN 10 bara kom. 3 -  kn         

2.15.
MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i 
kolčacima, DN 100 - PN 10 bara kom. 3 -  kn         

3.

Nabava, doprema i montaža vodovodnih armatura, prirubničkim
spojem pomoću brtvi i odgovarajućih vijaka, za radni tlak PN 10
bara.
Obračun po komadu, komplet sa spojnim materijalom.

3.1. Eliptični zasun s ručnim kolom, DN 100 - PN 10 bara kom. 2 -  kn         

3.2. Eliptični zasun za ugradnu garnituru - PN 10 bara

DN 80, L=180 mm kom. 2 -  kn         

3.3.
Kombinirani usisno-dozračni ventil na prirubnicu, DN 50 mm za
podzemnu ugradnju, L=755 mm - PN 10 bara kom. 1 -  kn         

NAPOMENA:
Lijevano-željezne vodovodne armature su za NP 10 bara, od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama
HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Za prirubničke spojeve uključeni vijci s maticama i podloškama,
kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001.
Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu
odgovarajućih vijaka i matica, brtvi kao i masti za podmazivanje prilikom montaže.
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3.4. Montažno demontažni komad - PN 10 bara

DN 100, L=200 mm kom. 2 -  kn         

3.5.
Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
- PN 10 bara

DN 80, Rd=1250 mm kom. 2 -  kn         

3.6. Ugradna garnitura za nadzemni hidrant - PN 10 bara

DN 80, Rd=1250 mm kom. 2 -  kn         

3.7. Ulična kapa za hidrant/odzračni ventil kom. 1 -  kn         

3.8. Ulična kapa za zasun kom. 2 -  kn         

4.

Kompletno ispitivanje funkcionalnosti protupožarnih hidranata
DN 80 mm, od strane ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća
ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po
obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni
certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna
sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i
izdanom certifikatu.

kom. 2 -  kn         

5.

Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija
poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja
neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna,
gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm).
Obračun po m' postavljene trake.

m' 192,00 -  kn         

       PRIKLJUČAK RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA VODNE GRAĐEVINE Troškovnik projektiranih radova   str. 15



       
       IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT - TROŠKOVNIK
       Broj projekta: 73330-114/16-IZ

INSTITUT IGH d.d.
Kukuljanovo 182/2, 51227 KUKULJANOVO

Stavka Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (kn)

Cijena
(kn)

H. KRIŽANJA S INSTALACIJAMA I INFRASTUKTUROM

Stavkama ovog poglavlja uključeni su svi naredni radovi koji
se obračunavaju na dva načina:
A) Obračun po ponuđenoj cijeni:
- trasiranje i označavanje pozicija postojećih podzemnih
instalacija i vodova (s utvrđivanjem dubina) duž čitave trase
prije početka radova,
- dodatni pažljivi ručni iskop kod izvedbe križanja,
- zaštita, osiguranje i pridržavanje (podupiranje) instalacija za
vrijeme radova,
- premještanje i izvedba zaštite instalacija (prema nacrtima)
ako je potrebno,
- obnova - dovođenje u prvobitno stanje oštećenih instalacija.
B) Dodatni obračun zbog novih izvedbenih rješenja je po
stvarno izvedenim radovima (u dogovoru s vlasnikom
instalacija i nadzornim inženjerom):
- djelomična preinaka, rekonstrukcija i manji radovi na
instalacijama,
- izvedba novih instalacija.

1.

Križanje s podzemnim EK vodovima. Radove izvesti uz
nazočnost i prema uvjetima i uputama HT-a i HAKOM-a, te
prema nacrtima.
Obračun po križanju i m' paralelnog vođenja trase.

1.1. Križanje kom. 3 -  kn         

1.2. Paralelno vođenje m' 20,00 -  kn         

2.

Križanje s podzemnim elektro instalacijama. Radove izvesti uz
nazočnost i prema uvjetima i uputama HEP-a, te prema
nacrtima.
Obračun po križanju i m' paralelnog vođenja trase.

2.1. Križanje kom. 3 -  kn         

2.2. Paralelno vođenje m' 80,00 -  kn         

3.
Križanje s vodovodom. Radove izvesti uz nazočnost, prema
uvjetima i uputama komunalnog poduzeća, te prema nacrtima.
Obračun po križanju i m' paralelnog vođenja trase.

3.1. Križanje kom. 1 -  kn         

3.2. Paralelno vođenje m' 20,00 -  kn         

4.
Križanje s propustima. Sve izvesti prema nacrtima.
Obračun po broju križanja.

kom. 3 -  kn         

5.

Nabava, doprema, i montaža zaštitnog PES (GRP) cjevovoda DN
250 mm prema HRN EN 14364:2013, za zaštitu vodovodne
cijevi.
Obračun po m'.

kom. 6,00 -  kn         
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I. OSTALI RADOVI

1.
Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata
katastra vodova, sa svim ucrtanim  priključcima na kolektore.
Obračun po m'.

m' 710,00 -  kn         

2.

Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji
kanalizacije po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti
postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema
prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost
prometa.
Obračun kompletno izvedenih radova.

kompl. 1 -  kn         

3.

Izrada projekta prometnog rješenja. Stavka uključuje sve
potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata.
Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka.
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

4.

Izvedba spoja postojećih kolektora na projektirana okna, kao i
izvedba spoja projektiranog kolektora s postojećim oknom.
Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu
okna za ulaz novog cjevovoda te saniranje otvora. Izvesti
vodonepropusne priključke s montažom cijevi sa spojnim
materijalom (brtvama).
Obračun po komadu izvedenog priključka.

kom. 3 -  kn         

5.

Izvedba spoja projektiranog i postojećeg vodovodnog lijevano
željeznog cjevovoda (DN 150 mm). Izvesti vodonepropusno s
potrebnim fazonskim komadima i spojnim materijalom
(brtvama).
Obračun po komadu izvedenog priključka.

kom. 1 -  kn         

6.

Obnova potpornog zida na mjestu spoja s postojećim
vodovodom, prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena
izrada temelja i zida betonom C20/25 s vanjskim licem od
kamena. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna
sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i
njega betona prema Pravilniku TPBK i dr.
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

7.

Izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža
opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim
potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u
dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno
izvedenim radovima.
Obračun po m².  

m² 100,00 -  kn         
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8.

Nabava, doprema i kompletna ugradba betonskih rubnjaka,
rigola ili pasica uz cestu. uključen iskop kanalića za temelj i
temelj od betona C20/25.
Obračun po m'. 

m' 25,00 -  kn         

9.

Kompletna izvedba novog cijevnog propusta. Propust se izvodi
ili na mjestu prethodnog (ako se oštetio postojeći) ili se spušta
na nižu kotu radi potrebe prolaska cijevi projektiranog
cjevovoda. Min. udaljenost od donje kote buduće betonske
obloge kolektora i tjemena propusta treba biti 30 cm.
Predviđen je iskop na dublju kotu novog propusta. Ulaz
("glava") novog cijevnog propusta treba ostati na istoj koti kao i
postojeći da se ne bi poremetio tok procjednih i oborinskih
voda. Nova cijev se polaže na pješčanu posteljicu d=10 cm,
zatrpava se pijeskom do buduće betonske obloge kolektora, te
se dobro ručno zbija.
Obračun po kompletu izvedenih radova, odobrenim od strane
nadzornog inženjera.
Napomena: Točne kote propusta nije bilo moguće utvrditi pa je
zbog toga stavkom predviđena izvedba novog cijevnog
propusta. Stavku odobrava nadzorni inženjer tek po utvrđivanju
pozicije postojećeg propusta ili nakon korekcije nivelete
projektiranih cjevovoda, ako se niti tada radovi na mogu izvesti
bez potrebe za novim cjevnim propustom.  

kompl. 3 -  kn         

10.
Obnova betonskih kanala za odvodnju vode s prometnice.
Izvesti u skladu s postojećim stanjem.
Obračun po m'.

m' 20,00 -  kn         

11.
Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj
cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom.
Obračun po m' i komadu.

11.1. Uzdužne trake (središnja i granična traka) m' 200,00 -  kn         

11.2.
Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački 
prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) kom. 2 -  kn         

12.

Nabava, doprema i postavljanje trake za upozorenje.
Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje cjevovoda se
postavlja na visini cca 30 cm od tjemena cijevi.
Obračun po m'.

m' 710,00 -  kn         
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13.

Izrada projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente
geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je traženoj formi
Investitora. Projekt treba obuhvatiti sve izmjene i dopune na
građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na glavni i
izvedbeni projekt. Projekt izvedenog stanja mora se napraviti u
tri (3) zasebna uvezena primjerka.
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

14.

Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za
izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata
ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički
pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar,
ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove
katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u
katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom
mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time
da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za
potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje
sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu
elaborata.
Obračun po kompletu.

kompl. 1 -  kn         

15.

Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje
vodonepropusnosti cjevovoda zajedno sa svim građevinama
prema normi HRN EN 1610. Uključena je nabava i doprema
vode, mjerenje potrebnom opremom i izrada prateće
dokumentacije. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal za kompletno ispitivanje čitave dionice, do konačne
uspješnosti.
Obračun po m'.

m' 530,00 -  kn         

16.

Izrada tlačne probe cjevovoda prema važećim tehničkim
propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Tlačno ispitivanje
vrši se svakih max. 300 m, a prema tome treba predvidjeti i
izradu betonskih blokova (s njihovim uklanjanjem), te potreban
broj slijepih prirubnica kojima se privremeno zatvaraju ispitne
dionice cjevovoda. Uključena je i dobava vode za višekratna
ispitivanja, te montaža i demontaža privremenih prirubnica.
Uključeni su svi potrebni radovi i pomoćna sredstva za
provedbu.
Obračun po m'.

m' 180,00 -  kn         
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17.

Obavljanje dezinfekcije cjevovoda s rastopinom klorne lužine
(0,35 l/m³ vode). Voda za dezinfekciju zadržava se u
cjevovodima 24 sata. Nakon toga cjevovod se ispire trostrukom
količinom vode te se pristupa ispitivanju zdravstvene
ispravnosti vode. Dezinfekciju provodi ovlaštena ustanova
prema odobrenju Ministarstva zdravlja. Uspješnost dezinfekcije
dokazati nalazima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
putem ovlaštene ustanove.
Obračun po m'.    

Ø 100 mm 180,00

Ø 80 mm 12,00

m' 192,00 -  kn         

18.

Kontrolno snimanje izvedenih kolektora robot-kamerom i prikaz
snimka putem predanog pisanog elaborata s video snimkom
nakon polaganja i zatrpavanja cijevi, a prije asfaltiranja.
Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Kamera treba
imati prikaz inklinacije cijevi, te se u elaboratu mora nalaziti i
grafički prikaz inklinacije kolektora na snimljenoj pojedinoj
dionici. Prije snimanja kolektore je potrebno isparati, a
ponovna snimanja cijevi nakon čišćenja ili popravka oštećenja
moraju biti uračunata u jediničnu cijenu.
Obračun po m'.

m' 530,00 -  kn         

19.

Završno snimanje izvedenih kolektora po završetku svih radova
robot-kamerom te detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-
2007. Izvodi se prije tehničkog pregleda.
Obračun po m'.

m' 530,00 -  kn         

Projektant:

_____________________________
Maks Brelih, struč.spec.ing.aedif.
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