prije samog polaganja nosivog sloja na krunu okna
postavlja se teleskopski prsten (potrebno ga je ucvrstiti u
tri to¢ke da se sprijeCi horizontalno pomicanje)

na teleskopski prsten postavlja se zastitni pokrov
(mora biti tako postavljen da nije vi$i od pegle
razastiraca)
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razastiraCem se povlaci nosivi sloj

nakon prelaska razastiraCa uklanja se viSak mjeSavine
sa zastithog pokrova te se nosivi sloj u potpunosti zbija
sa zastitnim pokrovom iznad teleskopskog prstena

prije polaganja habajuéeg sloja mijenja se zastitni pokrov
(postavlja se visoki pokrov) koji mora biti tako postavljen da
nije visi od pegle razastiraca
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razastiraCem se povlaci habajuéi
sloj

nakon prelaska razastiraCa uklanja se viSak mjeSavine
sa zastitnog pokrova te se habajudi sloj predzbija
(jedan do dva prelaska valjka) sa zastitnim pokrovom
na teleskopskom prstenu
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zastitni pokrov se uklanja ostavljajuci otisak u asfaltu te
se ubacuje samonivelirajuéi okvir s poklopcem
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prelskom valjka preko poklopca on se utiskuje u asfaltni
sloj (habajudi sloj, zajedno sa poklopcem, se zbija u
potpunosti)
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